Regione
Lombardia

Azienda Lombarda per 'Echlizia Residenziale Bergamo  Lecea Sondrio

VERBALE N. 3 DEL RUP

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA
GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.0.G. DI BERGAMIO E LECCO — OPERE DA FALEGNAME, SUDDIVISA IN N. 6
LOTTI - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 3

N. LOTTO CIG DESCRIZIONE LAVORI E LUOGO
1 8689396C69 Lotto 1 - Bergamo zona A
2 868940108D Lotto 2 — Bergamo zona B
3 8689408652 Lotto 3 — Bergamo zona C
4 8689413A71 Lotto 4 — Alloggi Comune di Bergamo
5 8689417DBD Lotto 5 — Lecco zona LC1 Lecco Calolziocorte Valmadrera
6 8689424387 Lotto 6 — Lecco zona LC2 Lago Valsassina Brianza 1

L’anno 2021 (duemilaventuno) in questo giorno 20 (venti) del mese di ottobre alle ore 09:30 il RUP, Geom.
Michele Sorte
RICHIAMATO
il verbale di gara n. 1 in data 12 maggio 2021
PREMESSO CHE
con determinazione D.G. n. 305 in data 16 giugno 2021 i lavori di pronto intervento e manutenzione
ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell’'ambito delle UOG di Bergamo e Lecco —
opere da falegname - lotto 3 sono stati aggiudicati a IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI,
con sede in via delle Filatrici 15/21, 70054, GIOVINAZZO (BA), C.F./P.IVA 00828070722, per |'offerto sconto
del 24,471% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a € 144.978,05 e pertanto per un importo di €
109.500,47 oltre a € 4.305,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 113.805,47), il tutto maggiorato
dell'lVA di legge;
CONSIDERATO CHE
- a seguito di richiesta della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, in data 21 luglio
2021 (prot. ALER n. 18432 del 23 luglio 2021) 'operatore economico comunicava di voler rinunciare
all'aggiudicazione a causa di pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltd di approvvigionamento delle
materie prime non potendo, pertanto, garantire lo sconto applicato in sede di gara sul Prezziario delle
Opere Pubbliche Regione Lombardia e sull’Elenco Prezzi redatto dalla Stazione Appaltante;
- a seguito di sollecito, in data 20 settembre 2021 (prot. ALER n. 22011 del 21 settembre 2021)
I'operatore economico confermava di voler rinunciare all’appalto in oggetto per le cause di forza
maggiore che persistono negli ultimi mesi;

TUTTO CIO PREMESSO, IL RUP ACCERTA QUANTO SEGUE

- non & possibile ottenere dall'operatore IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI la
sottoscrizione del contratto, atteso I'atto della rinuncia volontaria richiamato in premessa;

- non essendo presenti altre offerte, il lotto 3 rimane deserto e non verrd aggiudicato in forza della
procedura espletata;

- il comportamento dell’aggiudicatario ha creato danni all’Azienda appaltante sia per quanto riguarda gli
oneri amministrativi e procedurali degli Uffici sia per quanto riguarda la carenza di altro aggiudicatario e
I'impossibilita di acquisire I'esecuzione dei lavori nei tempi previsti dalla procedura di affidamento, con
ogni conseguenza sul ritardo di esecuzione dei lavori;

- il valore del danno pud essere stimato nel valore del 2% della base di gara secondo la disposizione del
codice dei contratti che determina il valore della cauzione provvisoria e sulla base di questo valore si
procedera a richiedere il risarcimento all'operatore IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI
ed ad ogni adempimento relativo;

IL RUP
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