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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZIO A CANONE A CORPO E LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA A MISURA

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti di
videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle U.O.G. di Bergamo, Lecco
e Sondrio.

L'appalto & costituito da un unico lotto a valere sui fondi di bilancio dell’Azienda Aler Bergamo
Lecco Sondrio ed e disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del d.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.
(cd. Codice).

L'intervento & cosi individuato:

a) CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.O.G. DI BERGAMO,
LECCO E SONDRIO

CUI1 S00225430164202500002
b) finanziamento: FONDI DI BILANCIO

Il codice CPV ¢ il 50340000-0 “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive
ed ottiche”.

Le prestazioni dell’appalto consistono in:
a) MANUTENZIONE A CANONE - CONTABILIZZATA A CORPO
b) MANUTENZIONE EXTRA CANONE - CONTABILIZZATA A MISURA

L'esecuzione del servizio & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione I'art. 1374 del Codice
civile (cd. CC).

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:
e Codice dei Contratti pubblici: D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice) e ss.mm.ii.;

e TU Sicurezza: D.Igs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi delle
“Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con
D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;

e DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

e DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e SA: la Stazione Appaltante;

e Appaltatore: Operatore economico che si e aggiudicato il contratto;

e RUP: Responsabile Unico del Progetto;
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e DEC: Direttore per I'esecuzione del contratto;

e CdP: Certificato di Pagamento;

e MDO: manodopera;

e CC: Codice Civile;

e CP: Codice Penale;

e CPC: Codice di procedura civile;

e CPP: Codice di procedura penale;

e CCIl: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

e CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

3. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. Llimporto complessivo posto a base dell’affidamento ammonta ad € 200.736,29, di cui
€ 194.947,49 per servizi soggetti a ribasso ed € 5.788,80 per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso:
A.l A.2 A.3 A.4 A
IMPORTO
. A BASE DI COSTI BASE
SERVIZIO (€) REPERIBILITA (€) | GARA(€) | SICUREZZA | =
TOTALE A3=Al+ (€) ©
TRIENNIO A.2 A=A3+
non
L i A.4
soggetti a ribasso soggetti a
ribasso
Importo dei
T 116.580,00 49.546,50 1.200,77 117.780,77 | 3.497,40 | 121.278,17
canone - a o
corpo §
Importo dei 8
servizi di g
2 | manutenzione | 76.380,00 3 32.461,50 786,71 77.166,71 2.291,40 79.458,11
extra canone - S
a misura
A | TOTALE 192.960,00 82.008,00 1.987,48 194.947,49 5.788,80 200.736,29

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per I'esecuzione del servizio (colonna
A.1) e degli oneri di reperibilita (colonna A.2) come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza
(colonna A.4), quest’ultimo non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del comma 14 dell’art. 41
del Codice.

Gli oneri di reperibilita non possono formare oggetto di subappalto.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 14 dell’art. 41 del Codice, il costo della manodopera
e scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed e pari a € 82.008,00. Resta ferma la
possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo
deriva da una pil efficiente organizzazione aziendale. La percentuale di incidenza della
manodopera e stata calcolata secondo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 41 del Codice.
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Il CCNL applicabile al personale dipendente che sara impiegato nell’appalto ¢ il seguente:
codice CNEL C018 (CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA MINORE).

Precisazione nel merito dei costi della manodopera:

e stato ricompreso nel valore posto a base d’asta il costo della manodopera con la precisazione
che tale costo non e ribassabile. Cio in quanto I'articolo 41, comma 14, del Codice, se da un lato
dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall’'importo soggetto a ribasso, dall’altro fa
salva la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale. Al fine di facilitare le
operazioni di valutazione della componente economica dell’ offerta, & stato ritenuto piu agevole
applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che
questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera
proposto dall’'operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell’articolo 110,
comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza
di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potra giustificare I'offerta di un
costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante adducendo
come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilita di beneficiare di sgravi
fiscali o contributivi (cfr. § 8, Nota illustrativa Bando tipo n. 1/2023; Parere MIMS n. 2154 del
19/07/2023; Delibera A.N.AC. n. 528 del 15 novembre 2023).

4. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

n  u

Il contratto e stipulato “parte a corpo e parte a misura”, “a corpo” per il servizio a canone e i
relativi oneri di reperibilita e costi per la sicurezza e “a misura” per i servizi di manutenzione
extra canone e i relativi oneri di reperibilita e costi per la sicurezza, come meglio esplicitato
all’art. 3 comma 1 del presente capitolato.

Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del DEC.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara & vincolante anche per la

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in

corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.
5. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto & fissata in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
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infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

7. ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA
ESECUZIONE DEL SERVIZIO, RESPONSABILITA ESECUTORE

L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole
e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base
d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

L'appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e dello stato di fatto, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi I'esecuzione del
servizio, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione
del servizio medesimo.

L'esecutore non potra quindi eccepire, durante |'esecuzione del servizio, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle
cause di forza maggiore.

L'esecutore € responsabile della perfetta esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente.

La presenza sul luogo del RUP/DEC o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite e qualunque intervento di controllo e di indirizzo
si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non
diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla
consegna del servizio al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia
di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

a) Il Progetto di servizio costituito dai seguenti elaborati:
Elenco degli elaborati
Relazione tecnica
Capitolato Speciale d’Appalto - Partil e Il
Elaborato su “Valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali relativi ai sistemi
di videosorveglianza”
Elaborato “Cartello Informativo”
Elenco delle consistenze
Elenco Prezzi di riferimento scaricabile gratuitamente all’indirizzo:
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b)
d)
e)

f)

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-

e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-
pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-
opere-pubbliche

D.U.V.R.L.

Quadro economico

Ordine di intervento tipo

Schema di contratto;

la garanzia definitiva;

I’Offerta Economica;

la Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi

dell’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012;

il Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali - DGR X11/3599 del 16/12/2024,
ancorché non materialmente allegato;

il Codice etico dellALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente
allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
http://www.aler-bg-Ic-so.it/chi-siamo/Codice-etico/

Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a:

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

D.lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici (cd. Codice) e ss.mm.ii.;

D.Igs. 31 dicembre 2024, n. 209;

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);

L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione;

D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;

DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie,
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso;

L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57
e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia;

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;

L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche;

Codice Civile e Penale;

Codice di procedura civile e penale;

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. — TU ambiente;

D.lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;

Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;

D.G.R. X1/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la
trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e
Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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19. ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di
buona regola nell’esecuzione di servizi.

Lo svolgimento delle attivita connesse al presente appalto comporta il trattamento di dati
personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE (GDPR). Nel contesto delle attivita affidate ai sensi del presente contratto, ALER
e Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, del GDPR 2016/679; il fornitore/affidatario
e Responsabile del trattamento dei dati, in conformita a quanto previsto dall’articolo 28 del
GDPR 2016/679.

Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno
essere emanate durante il corso del servizio, che abbiano attinenza con il servizio previsto e
siano ad esso applicabili ratione temporis.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

L'Appaltatore deve tenere conto che il servizio si esegue in stabili abitati. Pertanto, dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovra porre in opera tutte
le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento I'incolumita
fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili
danni a persone e/o cose. La Ditta dovra inoltre adottare tutte le misure necessarie alla
corretta ed esaustiva informazione dell'inquilinato, anche attraverso adeguata
cartellonistica, circa la programmazione del servizio.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare I'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.

L'Appaltatore & direttamente responsabile della perfetta esecuzione del servizio e di eventuali
danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone da delimitare, per le
qguali € compreso e compensato 'onere della sistemazione a ultimazione del servizio. Sara
pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché non si creino danni ai beni contigui;
qualora cio avvenisse, I’Appaltatore dovra provvedere immediatamente al ripristino degli
eventuali danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza
assicurativa.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra assicurare con continuita la conduzione degli impianti, con le modalita, i
termini e le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Appaltatore dovra effettuare una metodica vigilanza sugli impianti e sull’esecuzione delle
attivita manutentive necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli stessi, con
frequenza minima dei controlli secondo quanto richiesto dalle normative vigenti e dal
Programma di Manutenzione.

L'Appaltatore dovra assicurare I'assistenza al personale degli Organi preposti alla verifica e
controllo degli impianti.

L’Appaltatore dovra garantire il rispetto delle indicazioni dettate dalle case costruttrici dei vari
elementi componenti I'impianto.

L'Appaltatore dovra assicurare la capacita di operare su impianti, e sulla relativa
componentistica, di marche e costruzioni diverse.

L'Appaltatore dovra avvalersi di tecnici specializzati formati e patentati secondo la normativa
vigente.

L’Appaltatore dovra garantire altresi:
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e la fedele esecuzione del Progetto e I'osservanza degli ordini impartiti dal RUP/DEC in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio sia eseguito
conformemente al progetto ed alla perfetta regola dell’arte. L’appaltatore & inoltre
tenuto a richiedere al RUP/DEC, ove necessiti, tempestive disposizioni scritte per le
specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso,
I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;

e |'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di
contratto;

e |e responsabilita sulla non rispondenza del servizio eseguito rispetto a quello progettato
o previsto dal capitolato;

e la pulizia delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto;

e |'adozione, nel compimento di tutti le opere, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza del servizio;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di
impiego dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto; eventuali danni
apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo quanto disposto dall’art. 4
della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare il numero di targa e
il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;

e il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;

In caso di danni causati da forza maggiore, i ripristini sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

11. | CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) non applicabile

12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

13. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE
DELL’AFFIDAMENTO CON L’'OPERATORE DESIGNATO

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante, in
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del completamento
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del servizio alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97
del D.lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — cd. CCll),
I’appaltatore e obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito della
domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente
all’amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformita
al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale continuazione puo
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per
la partecipazione alla gara e per I'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche nell'ipotesi in cui I'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio
guando il professionista indipendente attesta che la continuazione & necessaria per la migliore
liguidazione dell'azienda in esercizio.

Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai
commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri
obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, pu0, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora
I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire
i contratti e gli accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione
giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di
cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore e da intendersi sciolto da ogni
vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.

Per i contrattiin corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso
al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCll si applicano i commi 1
e 2 dell’art. 95 dello stesso CCIl. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata
depositata dopo I'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto
deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4,
del CCIL.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

14. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in piu
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso 'appaltatore.

Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto ai commi 4 e 4bis dell’art. 53.

L'importo della garanzia definitiva e pari al 5% dell’'importo contrattuale.
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L’'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla
normativa in materia di servizi pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione del servizio.

La stazione appaltante ha altresi il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Ai sensi dell’art. 117 comma 3 del Codice, la stazione appaltante puo richiedere la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Stazione appaltante puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
ed e progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

15. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'esecutore dei servizi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10 del Codice,
costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei
servizi, un’idonea polizza di assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa,
avente una durata almeno pari a quella del contratto d’appalto, a copertura di tuttii rischi:

e di Responsabilita civile verso terzi (RCT) per danni cagionati a terzi, qualsiasi siano, in
conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all’attivita svolta, comprese
tutte le operazioni di attivita inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a
2.000.000,00 euro, senza alcun limite di risarcimento per singola persona, per cose e/o
animali e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a:

o danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, soci, volontari e/o da altri
collaboratori non dipendenti, di cui I'’Appaltatore si avvalga, inclusa la loro
responsabilita personale;

o danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che
partecipino, a qualsiasi titolo, all’attivita oggetto del presente appalto;

o danni a cose in consegna e/o custodia;

e di Responsabilita Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da
prestatori di lavoro addetti all’attivita svolta (prestatori d’opera subordinati e
parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista I'obbligo di
assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali I'appaltatore si avvalga),
in relazione a tutte le attivita connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie
e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovra avere un
massimale di garanzia non inferiore a 2.000.000,00 euro per sinistro e 2.000.000,00 euro
per persona.

La polizza dovra espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di
Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso la stazione appaltante e/o i suoi
dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa € condizione essenziale

Pag. 13 di 48



di efficacia del contratto e, pertanto, qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto
con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
I’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di consegna del servizio e cessa alla
data di emissione del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal
relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia e presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA

16. NORME DI SICUREZZA

Il servizio oggetto dell’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante
sicurezza sia dei lavoratori che dell’inquilinato residente. L’appaltatore € obbligato a osservare
le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all’allegato Xl
del citato decreto.

L'appaltatore e tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di
sicurezza del servizio affidato.

L’appaltatore deve prevedere tutti gli apprestamenti necessari alla protezione e alla
prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare I'intrusione nell’ambito del servizio di
personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all’'informativa per I'utenza residente.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Igs. 81/2008 e s.m.i. ed in generale nella
normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.

L'appaltatore garantisce che il servizio, comprese le opere affidate ai subcontraenti, sia
eseguito secondo il criterio “incident and injury free”.

17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., I’Appaltatore deve trasmettere alla
SA entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto,
la documentazione comprovante il possesso dell’idoneita tecnico-professionale (cd. ITP), nel
rispetto di quanto previsto all’allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore predispone altresi I’'adeguamento del proprio DVR, in funzione dei contenuti del
DUVRI allegato al progetto d’appalto, nonché, ove necessario, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la
suddetta documentazione deve essere presentata prima della data fissata per la consegna del
servizio.
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18. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di svolgimento
del servizio, a disposizione degli operatori e delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo.

L'appaltatore € obbligato a:

e attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in
cantiere, i piani e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di propria
iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;

e osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i., con particolare
riguardo alle circostanze ed agliimpedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati
da XVI a XXV del decreto medesimo;

e mantenere, nei luoghi di svolgimento dei servizi, in posizione protetta ed accessibile, un
registro delle presenze con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome,
numero di matricola, ora di entrata e di uscita del personale operante;

e dotare tutto il personale operante (compreso quello dei subcontraenti) di tessera di
riconoscimento ai sensi degli artt. 18 comma 1 lett. b), 21 comma 1 lett. ¢) e 26 comma 8
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L.
136/2010;

e comunicare tempestivamente al RUP/DEC qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle
figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro,
unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da
parte di chi subentra nel ruolo.

e comunicare tempestivamente al RUP/DEC gli eventuali infortuni che producessero
assenza del lavoratore per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad
ultimazione del servizio dovra fornire dichiarazione firmata, riportante il riepilogo degli
infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere
dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

e organizzare riunioni periodiche per la sicurezza;

e dimostrare alla SA I'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima
dell’avvio di ogni singola attivita inerente alle prestazioni oggetto d’appalto, anche la piu
elementare.

La SA procedera nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza
sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

19. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la direzione, la supervisione e il controllo dell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante si avvale di un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), al quale sono affidati
i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 dell’allegato I1.14 al D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i..

I DEC e preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del
contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal
RUP, affinché il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto.

Il DEC interloquisce in via esclusiva con I'esecutore, cui impartisce ordini di servizio riguardo
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore & tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.
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CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEL SERVIZIO, TERMINI

PER L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

20. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEL SERVIZIO

In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN
MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio del servizio I'appaltatore deve trasmettere alla SA
il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo articolo
“IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO”.

L'appaltatore deve altresi:

informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sottoservizi
attivi, concordando con gli enti medesimi e con il RUP/DEC eventuali modalita di gestione
delle interferenze. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni
a cavi o condotte, I’Appaltatore dovra darne immediato avviso, mediante comunicazione
formale, agli enti gestori delle reti danneggiate e al RUP/DEC. Resta comunque stabilito
che, nei confronti degli enti gestori delle reti danneggiate, unico responsabile &
I'appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni la SA da ogni pretesa, anche
risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia essa civile, amministrativa o penale.

attivarsi in tempo utile per I'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie
all’avvio del servizio, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari e seguendo le
disposizioni da queste impartite.

21. PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio, l'esecutore presenta il proprio programma esecutivo
dettagliato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma esecutivo deve riportare, per ogni attivita, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento del
servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dal RUP/DEC entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora il RUP/DEC non si sia
pronunciato entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

In caso di sospensione/ripresa, di proroga o di variazione del servizio, I'appaltatore & tenuto
ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.

L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attivita sia in
accordo con il Programma Esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il
rispetto delle tempistiche, I'appaltatore potra fare formale richiesta di aggiornamento al
DEC, in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione del servizio.

Qualora il RUP/DEC ritenga che I'andamento delle attivita non stia procedendo in accordo
con il programma esecutivo servizio, invitera |'appaltatore a elaborare le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni
dalla richiesta, I'Appaltatore sottoporra all’approvazione del RUP/DEC le modifiche
elaborate, la quale si esprimera nel merito.

Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal RUP/DEC
non conferiscono all’appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi
e/o risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilita per
I'appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione del
servizio.
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8. Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta |'applicazione di
penali, anche intermedie.

22. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

La consegna del servizio all'esecutore avviene da parte del DEC ai sensi dell'allegato 11.14 del
Codice non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

I DEC comunica all’esecutore, con congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi per la consegna del servizio. Qualora |'esecutore non si presenti, senza giustificato
motivo, nel giorno fissato dal per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

La stazione appaltante si riserva la possibilita di avviare il servizio in argomento sotto riserva
di legge, in pendenza della stipula del contratto.

23. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecutore ultima il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna e comunica l'ultimazione per iscritto al DEC.

Qualora I'appaltatore sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno
ripetuti all’appaltatore per grave inadempimento contrattuale.

Fermo restando I'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di
risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non puo inoltre attribuire la causa del
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora il
servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

24. PROROGHE

Ai sensi dell’art. 121 comma 8 e 11 del Codice, I'esecutore che per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato puo richiederne la proroga, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione
della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta
giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.

Ai sensi dell’art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e
insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, e
consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare
il contratto con I'appaltatore uscente qualora linterruzione delle prestazioni possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica,
oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente
originario e tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni
previsti nel contratto.

Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio del servizio, della sua
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della
loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per
I'approvvigionamento del medesimo;

e le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla
relativa revoca;
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e |'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;

e il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DEC, a causa
della mancata accettazione delle medesime;

e |e sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., fino alla
relativa revoca;

e |e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;

e |e eventuali vertenze tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e |'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.

25. SOSPENSIONI
E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che il servizio proceda
utilmente a regola d'arte, il DEC compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro
5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse da parte del RUP.

Il DEC dispone la sospensione del servizio, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato 11.14
del Codice riportando:

e |e ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;

e |o stato di avanzamento del servizio, la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa del medesimo e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

e |a consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti nei luoghi del servizio
al momento della sospensione.

L'Appaltatore, solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse per un
periodo prolungato, puo richiedere la sospensione del servizio.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Qualora la sospensione (o le sospensioni) durino per un periodo di tempo superiore a un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione del servizio stesso, o comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP da avviso
all’ANAC.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione del servizio ed indica
un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio, il DEC
redige il verbale di ripresa del servizio, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del
nuovo termine contrattuale.

Quando, a seguito della consegna del servizio, insorgono circostanze che impediscono
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10.

parzialmente il regolare svolgimento per cause imprevedibili o di forza maggiore, I’esecutore
prosegue le parti di servizio eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale delle
opere non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni del servizio, comprese anche quelle
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio.
Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente
I'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del servizio; nel caso in cui I'esecutore non firma
i verbali, deve farne espressa riserva sugli atti contabili.

Se le sospensioni del servizio, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di
specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base
di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2
dell’allegato 11.14 del Codice.

26. PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni di cui al presente
capitolato saranno applicate le penali di seguito previste.

Il DEC provvedera senza indugio a contestare all'appaltatore le non conformita rilevate,
assegnando al medesimo un tempo massimo di n. 7 giorni naturali e consecutivi per
I’'adempimento del servizio o il suo ripristino.

Qualora I'appaltatore non ottemperi entro il termine di cui al punto 2, il DEC procede con il
calcolo delle penali.

Le penali sono contabilizzate in detrazione, sia per i servizi a canone che per i servizi di
manutenzione posti in liquidazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di inadempimento.

| servizi contestati possono riguardare:

servizi totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti;
servizi eseguiti in ritardo rispetto alle soglie temporali intermedie stabilite nel
cronoprogramma o al termine stabilito dal DEC per ogni intervento dell’Ordine di
Intervento;

e servizi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche.

Prima dell’eventuale applicazione delle penali, le inadempienze e le irregolarita riscontrate
nel trimestre saranno contestate all’Appaltatore mediante I'invio di specifica comunicazione,
via PEC, entro 15 giorni naturali consecutivi dal termine del trimestre di riferimento.
L’Appaltatore avra la facolta di formulare le sue osservazioni/deduzioni da trasmettere entro
e non oltre 8 giorni dal ricevimento delle suddette contestazioni. || DEC proporra al RUP
I’accoglimento o meno dell’istanza.

Qualora I'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del
contratto, |'Appaltatore sara automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e
I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali che ha
assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza,
imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore. Le penali vengono applicate previa verifica
del DEC e seguita da contestazione, come segue.

Le penali per il mancato adempimento di singoli servizi sono costituite come segue:
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’'INADEMPIENZA u.m. Penale €

Operatore sprovvisto di cartellino di riconoscimento 20,00
Mezzi e/o macchine non a norma coniii?agz?;ne 50,00
Mancata applicazione delle prescrizioni tecniche 100,00
Mancato rispetto del termine fissato dal DEC per ogni singolo Ordine di Intervento:

eIntervento in caso di richiesta di prelievo immagini entro il termine stabilito 1.000,00
e|ntervento urgentissimo 100,00
e|ntervento urgente 50,00
e|ntervento normale 10,00

Mancato avvio dei servizi seguente il verbale di consegna

Mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei servizi

Mancata ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione

Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per la messa in sicurezza delle per ognt

aree rispetto agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Detta penale puo nagtls::;]lZe

essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad avvenuta messa in sicurezza delle | . nsecutivo | 1%eo (uno per mille)
aree. di ritardo sull’intero
Mancato sgombero e mancata pulizia completa e radicale delle aree interessate ammontare
dai servizi, a conclusione dei medesimi. Qualora I'appaltatore non ottemperasse netto

e la SA dovesse provvedere d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati
all’appaltatore. Detta penale puo essere disapplicata, a giudizio del DEC, ad
avvenuto sgombero e pulizia delle aree.

Mancato rispetto del termine imposto dal DEC per il ripristino di servizi non
accettati o danneggiati, anche in sede di accertamento sommario.
Detta penale pud essere disapplicata, a giudizio del DEC, solo ad avvenuta

contrattuale

sistemazione dei servizi contestati.

10.

11.

12.

All’emissione della quinta penale consecutiva per la stessa opera, la SA potra chiedere la
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del Codice, I'importo complessivo delle penali irrogate non puo
superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione
guanto previsto all’art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore.

Resta inoltre salva la facolta della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di
rivalersi sulla garanzia definitiva.

27. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA

1. La SA compie verifiche e ispezioni in corso d’opera, senza necessita di preavviso e senza
comungque arrecare pregiudizi nei confronti all’appaltatore. Detti accertamenti non escludono
la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita del servizio o di parte di esso, né
la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di servizio gia controllate.

2. Qualora durante un’ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza, verra data

tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata irregolarita e
formulando le conseguenti contestazioni.

Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procedera, tramite apposito ordine,
alla sospensione del servizio e all’allontanamento delle ditte operanti.

Al ricevimento della comunicazione, I'appaltatore dovra tempestivamente adottare tutte le
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misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarita rilevate ed informare la SA dell’avvenuto
adempimento.

La sospensione del servizio per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Il
servizio sospeso potra riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte dell’appaltatore
degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del RUP e del DEC. Le
sospensioni del servizio per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle autorita
preposte al controllo.

Il RUP e/o il DEC procedera ad effettuare accertamenti sul personale operante, in particolare
in relazione a:

o ['identita degli addetti a mezzo di “Tessera di riconoscimento”;

e |a corrispondenza tra I'elenco del personale presente e quello registrato sul “Registro
giornaliero delle presenze”, con i nominativi indicati nei piani di sicurezza dell’appaltatore
e dei subcontraenti, con I'elenco delle maestranze riportato nel Libro Unico del Lavoro
(LUL) e i relativi modelli UNILAV;

e |'aggiornamento dei piani di sicurezza dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti.

Ai sensi dell’allegato 11.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, il
DEC verifica la presenza dei subcontraenti autorizzati, accertando I'effettivo svolgimento della
parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei
servizi eseguiti in subappalto e rilevando I'eventuale inosservanza, da parte di quest’ultimo,
delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

28. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1.

Nel caso in cui nel corso del servizio si verifichino sinistri a persone o danni alle proprieta, il
DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione &
trasmessa, senza indugio, al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

e |'adozione di tutte le misure e di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

e l'onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

3.

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso
fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da caso fortuito o di forza maggiore,
I’esecutore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare I'eventuale
indennizzo al quale pu0 avere diritto I'esecutore spetta al DEC redigere processo verbale alla
presenza di quest’ultimo, accertando:

e |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
e |e cause dei danni, precisando I’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

e |'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

e |'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni impartite dal DEC;
e |'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’esecutore non potra in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la
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sola zona del danno.

L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore e limitato all'importo di
guanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

29. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'istituto dell’anticipazione contrattuale e applicato secondo le modalita previste dall’art. 125 del
Codice.

1.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni
dall’effettivo inizio delle prestazioni.

Trattandosi di appalto pluriennale, I'importo dell’anticipazione é calcolato sul valore delle
prestazioni di ciascuna annualita contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed
e corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa
a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L’erogazione dell’anticipazione, per gli appalti di lavori consentita anche nel caso di consegna
in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, & subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla
copertura deirischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente
attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria € emessa e firmata digitalmente ed & verificabile telematicamente
presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il
provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del Codice.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

30. PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti sono effettuati semestralmente.

Il DEC, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente,
adotta la contabilita.

Il DEC trasmette tempestivamente la contabilita al RUP; ai sensi dell’art. 125 comma 5 del
Codice, il RUP emette il relativo certificato di pagamento (cd. CdP) contestualmente
all’adozione di ogni contabilita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
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Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia
il CdP all’esecutore per I'emissione della fattura ed alla SA, che procede al pagamento entro
il termine di trenta giorni.

La liquidazione di cui al punto 4 & subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli
“FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e
“PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI".

L'importo per la parte a canone viene corrisposto in rate semestrali; a questo si aggiunge
I'importo per la quota dei lavori di manutenzione straordinaria a misura, eseguiti ed ultimati
nel periodo di riferimento su disposizione del DEC mediante Ordine di intervento.

Ai fini del riconoscimento della quota dei servizi di manutenzione a misura, I'esecutore
dovra consegnare al DEC, per la sua approvazione ed inserimento in contabilita, entro lo
scadere del semestre di riferimento, nota informativa per ogni Ordine di Intervento
eseguito, in formato standard DCF riportante:

e gli estremi dell’Ordine di Intervento, la localita e le date dell’effettiva esecuzione del
servizio;

e gli importi delle prestazioni effettuate, applicando ai prezzi unitari depurati dei costi
della sicurezza e del ribasso d’asta le relative quantita;

e jrelativi costi della sicurezza;
e |'importo complessivo dell’Ordine di Intervento eseguito.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo determinato nella
documentazione contabile:

al netto del ribasso d’asta contrattuale;
incrementata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
al netto della quota di eventuali penali comminate;

al netto della trattenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Igs. n.
36/2023 e s.m.i.;

al netto del recupero dell’eventuale anticipazione;
al netto degli acconti precedenti gia corrisposti.

Salvo quando previsto dal comma 5 dell’art. 121 del Codice, qualora il servizio rimanesse
sospeso per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvedera alla redazione della contabilita e all’emissione del relativo
Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.

31. PAGAMENTI A SALDO ED AVVISO Al CREDITORI

Il Conto Finale € compilato dal DEC entro 30 giorni dalla redazione del Certificato di
ultimazione del servizio e trasmesso al RUP.

Il RUP invita quindi I’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi
del comma 3 dell’art. 7 dell’allegato 11.14 del Codice, un termine perentorio per la sua
sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.

All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili.

Se |'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
guale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non
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siano intervenuti la transazione o |I'accordo bonario.

Ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla
rata di saldo entro 7 giorni dall’emissione del Certificato di verifica di conformita/CRE
provvisorio con esito positivo.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali, & liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di
verifica di conformita/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i
seguenti adempimenti:

e presentazione di cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ex art. 117
co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
Certificato di verifica di conformita/CRE e I'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo;

e presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITA E ADEMPIMENTI Al
QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI!” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";

e verifica della regolarita contributiva da parte della SA, mediante acquisizione del DURC;
e presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai
sensi dell’art. 125 comma 7 del Codice e dell’art. 1666 co. 2 del CC.

Ai sensi dell’art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile,
I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla SA prima che il Certificato di verifica di conformita/CRE assuma carattere
definitivo.

32. FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI
Ogni pagamento e subordinato:
e all'acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori;

e all'assolvimento degli adempimenti prescritti all’articolo “PAGAMENTO DEI
SUBAPPALTATORI";

e al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante, di cui al
successivo comma 3;

e all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell’art. 11
del Codice la SA trattiene dal CdP I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6
dell’art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso
I’appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvedera ad inoltrare le richieste e
le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
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Si fa inoltre presente che, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00
euro, la SA verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario € inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento g, in caso
affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate - Riscossione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

33. RITARDO NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali previsti dalla normativa vigente.

Si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.Igs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi
moratori.

34. REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. & prevista la clausola di revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto.

La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano
una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della revisione, si applica il comma 3 lett. b) dell’art. 60 del Codice.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’All. 11.2-bis, nel caso di appalti di servizi, la revisione prezzi si
applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consista in una prestazione ad esecuzione
istantanea.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’All. 1l.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate
automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

35. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell’art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di
cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell’allegato 11.14 disciplina le condizioni per
I’opponibilita alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione
debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.
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36. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione puo essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo
contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente e tenuto alle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
previste nel contratto.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante
puo imporre all’appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I’'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica I'art. 120 del Codice.

Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti
in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione al’ANAC, a cura del RUP,
individuati dall’allegato 11.14. nello specifico:

ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’allegato .14, la stazione appaltante comunica
all'’ANAC, tramite I'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere
lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

37. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del
Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza
autorizzazione € punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del
contratto e nulla; € altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione
delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle opere e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

3. Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico
del subappaltatore.

4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare.

5. Ll'appaltatore puo affidare in subappalto le opere, comprese nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il del Codice;
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c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni
subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1 co. 1 lett. o)
dell’allegato I.1 del codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'appaltatore deve trasmettere alla SA
la Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del
procedimento di verifica, secondo le modalita ed utilizzando la modulistica di cui alle Linee
guida sul subappalto allegate agli atti di gara.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, |'affidatario comunica alla SA, prima
dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto
contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ex
art. 3L.136/2010.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attivita affidate
in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le
prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’'indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, per le quali i relativi contratti sono
depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di
sub-contratto, l'appaltatore puo fare riferimento alle “Linee guida per I'ottenimento
dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti
nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” e ai relativi modelli allegati alla
documentazione di gara.

L’appaltatore e obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche
avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, & fatto altresi obbligo di
acquisire autorizzazione integrativa.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, &
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni
oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate in coerenza con quanto previsto
all’All. 11.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura
oggettiva di cui all’art. 60 del Codice.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente
principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le
stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’art. 11
co. 2-bis del Codice (presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o
sussidiarie qualora le relative attivita siano differenti da quelle prevalenti oggetto
dell’appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria
omogenea di attivita), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, & tenuto
ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11 co. 2-
bis del codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le
stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto
comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il
DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a
euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione e ridotto a 15 giorni. | termini
indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell’istanza, completa di tutta la
documentazione necessaria all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.

Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il
subappalto stesso e stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei
termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o piu delle condizioni di cui all’art. 119 del
Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in
caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

Previa autorizzazione della stazione appaltante, I'affidatario sostituisce i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice.

Se durante l'esecuzione del servizio I'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, che il subappaltatore/sub-contraente & incompetente o indesiderabile, al
ricevimento della relativa comunicazione scritta, |'appaltatore dovra prendere immediate
misure per la risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per I'allontanamento
del subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non
dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data
fissata per l'ultimazione delle opere.

Ai sensi del comma 14 dell’art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, il DURC e comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili,
e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:

e [|affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA Ia
documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

e |‘appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente
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22.

23.

medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario e tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17, le attivita autorizzate in subappalto
possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto; si applicano a
qguest’ultimo le disposizioni dell’art. 119 del Codice e degli altri articoli del Codice in tema di
subappalto.

La quota subappaltabile non pud superare il limite del 49,99% dell’'importo contrattuale. La
reperibilita non pud formare oggetto di subappalto.

38. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 co. 6 del Codice, I'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante:

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore,
ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276/2003 e s.m.i.. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere
a) e ¢) dell’art. 119 del Codice, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui
al secondo periodo del presente comma.

degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
gualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare il medesimo
contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto
collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello
applicato dall’appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria
prevalente.

L’affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice. E,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice.

39. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore
ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del comma 2
dell’art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti &€ subordinato:

Pag. 29 di 48



e all’lemissione a termini di contratto dei pagamenti, in seguito al raggiungimento della
qguota di prestazioni eseguite e contabilizzati prevista dal presente capitolato;

e all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del D.E.C. o del R.U.P., formalmente
comunicate all’appaltatore e al subcontraente, relativi a prestazioni eseguite dal
subcontraente medesimo;

e alla condizione che I'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda I'importo del
pagamento e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda I'importo
del sub-contratto comunicato alla SA;

e all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata
previamente comunicata all’Appaltatore.

Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta
emissione degli atti contabili 'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una
comunicazione congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:

e la proposta motivata di pagamento;
e |a parte del servizio o dei lavori a misura eseguiti dal subcontraente;

e il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della
manodopera non soggetti a ribasso d’asta;

e |a dichiarazione del subcontraente che null’altro ha da pretendere, relativamente alla
guota riconosciuta nel pagamento in argomento.

Qualora invece I'appaltatore paghi il subcontraente, I'appaltatore deve trasmettere alla SA
entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:

e copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

e dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della
specifica quota dei costi della sicurezza e della manodopera, senza applicazione di alcun
ribasso.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle
richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

40. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA
AUSILIARIA

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti mediante l'istituto
dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice, la SA, per il tramite del RUP e del DEC,
effettua le verifiche sostanziali circa |'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché |'effettivo impiego delle risorse
umane e strumentali medesime nell’esecuzione dell’appalto.

In particolare, I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare il servizio compiuto a perfetta regola
d’arte.

L'accertamento, da parte del DEC, di opere non eseguite a regola d’arte da parte
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa
avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla SA, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
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inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 122 del Codice.

4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE
D'UFFICIO

41. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE

1. Il DEC o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull'esecuzione del servizio.

2. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

3. Ladecisione del RUP & comunicata all'esecutore, il quale ha 'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione del primo atto
utile a riceverla.

4. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con I'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al DEC entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

42. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

1. L'esecutore si uniforma alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini previsti dall’allegato 11.14, a
pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai
fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

2. Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell’art. 210 del Codice, il DEC da immediata
comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

3. Aisensidell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione:

e Qi pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto;

e alle relazioni riservate sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

43. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non puo rallentare o sospendere
il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dal DEC.

2. Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante I'accordo bonario o la transazione di
seguito descritti e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie &
devoluta all’autorita competente presso il Foro di Bergamo.

3. Intemadiarbitrato si rimanda a quanto previsto all’art. 213 del Codice e ai documenti di gara.
Accordo bonario:
1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
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dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 211 del Codice.

2. |l procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo
del contratto.

3. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

4. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi
dell'art. 42 del Codice.

5. Prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformita ovvero del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per
la risoluzione delle riserve e valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

6. |l DEC da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

7. 1l RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell’art. 210 del Codice.

8. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC, acquisita la relazione riservata
del DEC, il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d'intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

9. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi degli
arbitri del Codice. La proposta e formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina.

10. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata da quest'ultimo
entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DEC.

11. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
e verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
o effettuano eventuali ulteriori audizioni;

e istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di
eventuali altri pareri;

e formulano, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che € trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve.

12. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

13. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione
dell’accordo bonario da parte della SA.

14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Transazione:

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di servizi possono essere
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risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 €, &
acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del
funzionario piu elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

44, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA, GRAVI INADEMPIMENTI,
GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEL SERVIZIO

Risoluzione del contratto per gravi irregolarita

1.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 122 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del
Codice, la SA puo risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o
piu delle seguenti condizioni:

e modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’art. 120 co. 6 del Codice;

e con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento
delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni
di cui all’art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a)
(soglie fissate all’art. 14 del Codice) e b) (il 10% del valore iniziale del contratto);

e |'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

e |'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

e Aisensidel co. 2 dell’art. 122 del Codice, la SA risolve il contratto di appalto qualora nei
confronti dell’appaltatore:

e siaintervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

e siaintervenuto provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al D.Igs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II.

e Aisensidel co.3dell’art. 122 del Codice, il contratto di appalto puo essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica il procedimento disciplinato
all’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice.

e Ai sensi del co. 4 dell’art. 122 del Codice, il contratto di appalto pud essere risolto per
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni a causa di negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsioni di contratto. Si applica il procedimento disciplinato al co. 4 dell’art. 122 del
Codice.

e La SA ha altresi facolta di risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare
I’'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all’avvio

Pag. 33 di 48



del servizio entro i termini prescritti;
mancato avvio del servizio a seguito dell’intervenuta consegna;

inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di
lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore;

frode nell'esecuzione del servizio;

inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo al rispetto puntuale dell’avanzamento
del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni
o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita nell'esecuzione del servizio;

inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro
subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL;

sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto e dal
Programma Esecutivo;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Igs. 81/2008
e s.m.i., dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;

azioni od omissioni finalizzate a impedire I'accesso del personale ispettivo del Ministero
del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S.;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14
co. 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato
decreto;

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI:
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DEC, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste propone alla SA la risoluzione del contratto;

violazione del Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali.

Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e ritardi

1.

Il contratto pud essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC,
qguando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio
con |'appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice.
All’'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il
contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore.

Nei casi di cui al precedente comma, il DEC:

invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima delle opere eseguite regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'Appaltatore;

formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest’ultimo un
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termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

e acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara risolto
il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice;

e comunicata all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con
preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza delle opere
gia eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

Il RUP, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile
in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante ed & altresi accertata la presenza di eventuali prestazioni riportate nello
stato di consistenza ma non previste né nel progetto approvato né nelle eventuali perizie di
variante.

Il DEC fornisce altresi indicazione al RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122 co. 4
del Codice.

Esecuzione d’ufficio del servizio

1.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, la SA, dopo una formale
ingiunzione data senza effetto, avra diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno del
medesimo delle prestazioni mal eseguite o non ancora effettuate. Per I'esecuzione di tali opere
la SA fara uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a
garanzia.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA é fatta
all'Appaltatore tramite Ordine di Servizio o PEC, con la contestuale indicazione della data nella
guale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e |'Appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera presenti.

In tutti i casi di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del Codice,
le somme di cui al co. 5 dell’art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto
risolto, I'onere da porre a carico dell'Appaltatore e determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.

Risolto il contratto, I'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di mancato rispetto del termine, la SA
provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la SA puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore
o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'art. 106 del
Codice, pari all’1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per
il risarcimento dei danni.

Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto
ai sensidell’art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del Codice
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10.

11.

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.lgs. n. 159/2011, oppure in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del
servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di offerta.

Per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice si
applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, I'art. 216 co. 2 e 3 del Codice in tema di
pareri obbligatori del CCT.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora |’aggiudicazione sia
intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli
accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni ex
art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore e da intendersi sciolto da ogni vincolo e la SA
procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.

45.RECESSO

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli art. 88 co. 4-ter e 92 co.
4 del D.Igs. n. 159/2011, la SA puo recedere dal contratto in qualunque momento, purché
tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere e gia accettati dal DL, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla SA mediante una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la SA prende in consegna il servizio e verifica la regolarita dei servizi.

Il procedimento e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore sono disciplinati
dall’art. 11 dell’allegato 11.14.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

46. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Intervenuta l'ultimazione del servizio, I’Appaltatore deve darne immediata comunicazione al
DEC.

Il DEC procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e, accertato il rispetto di
tutte le condizioni contrattuali, redige il Certificato di ultimazione del servizio e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di Ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal
DEC come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dell’opera, ai sensi
dell’art. 1 co. 2 lett. t) dell’Allegato 11.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato, che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita, che
I’Appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal DEC, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente capitolato.
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Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione del servizio (o dalla conclusione delle opere di
piccola entita), I’Appaltatore dovra sgomberare le aree di lavoro e provvedere, con personale
idoneo, alla loro pulizia completa e radicale. Qualora I’Appaltatore non ottemperasse a quanto
sopra, la SA potra provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’ Appaltatore come previsto nell’articolo
delle penali del presente capitolato.

47. VERIFICA DI CONFORMITA

Ai sensi dell’art. 116 e dell’art. 36 dell’allegato 11.14 al Codice, il presente servizio e soggetto a
verifica di conformita per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni
e pattuizioni contrattuali.

CAPO 10. NORME FINALI

48. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., I’Appaltatore ed i subcontraenti
devono comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di
risoluzione.

Tutti per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che forniscono beni o prestano servizi
nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui
conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (se
presente) e il CIG del presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la
violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del
contratto.

| soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza
necessita di declaratoria.

49. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i
seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che I’Appaltatore
medesimo ha dichiarato di conoscere:
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a) Patto diintegrita in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione
della DGR XI1/3599 del 16/12/2024;

b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e
del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-
ter del D.Igs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.lgs. 39/2013.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di
comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’art. 2 comma 3 dello stesso decreto.

50. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA
(clausola temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XI1/2388 del 28.05.2024)

ALER Bergamo Lecco Sondrio e tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e
Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022
della regione Lombardia.

A tal fine I'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida
Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del
30/06/2022.

| dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi
dell’art. 8 del D.Igs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di
pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale
conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sara sanzionata con
il divieto, per I'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e
Tracciabilita” adottata in virtu delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. X1/5408 del
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verifichera che nei contratti
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub-contraenti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, a pena di nullita assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e
Tracciabilita con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico
dell'affidatario.
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51. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del servizio;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all’art. 18 del Codice e le
tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I’art. 8 del Capitolato Generale
d’Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

52. RISERVATEZZA E PROPRIETA INTELLETTUALE

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalita connesse alla
stipulazione e gestione del contratto.

L’Appaltatore € tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a
conoscenza in relazione all’ladempimento del contratto medesimo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, I’Appaltatore e tenuto a risarcire I’Aler di
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento
anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.

Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il
progetto, cosi come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler
e dall’Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno
di esclusiva proprieta dell’Aler.

L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attivita correlate al
contratto.
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PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE SERVIZIO

1. PREMESSA
I Committente con il presente elaborato intende fornire le necessarie prescrizioni per la
conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri
distribuiti sul territorio delle U.0.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Il servizio e suddiviso in:

1) Attivita a canone, che rimane fisso ed invariabile.
2) Manutenzione extra canone, che verra riconosciuta previa autorizzazione della SA e nel limite
massimo sottoindicato.

L'appalto risulta ispirato alle moderne tecniche di manutenzione e fornito di precisi strumenti per
consentire la manutenzione e |'aggiornamento di un sistema informativo, per ottenere una sempre
piu adeguata documentazione degli impianti, per garantire la totale trasparenza delle attivita;

I'appalto prevede altresi adeguate forme di esecuzione delle attivita operative, al fine di snellire i
sistemi gestionali amministrativi.

Alla struttura operativa cui si intende affidare il servizio di manutenzione degli impianti e richiesta
una specifica esperienza in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di rilievo,
d'informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di manutenzione.

Alla medesima struttura e richiesta inoltre la capacita di assumere in proprio ogni e qualsivoglia
onere tecnico amministrativo.

il presente documento contiene la descrizione tecnica per il servizio di conduzione gestione e
manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nei quartieri distribuiti sul territorio delle
U.0.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Il presente documento descrive le specifiche tecniche minime richieste alla societa fornitrice per la
definizione della soluzione tecnica offerta.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti forniture e relativi servizi

a) gestione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza;

b) aggiornamento del/dei software dell'intero sistema in particolare per le future
implementazioni, gratuito per 36 mesi a far data dal verbale di collaudo e consegna degli
impianti e delle apparecchiature;

c) l'intera fornitura del servizio deve essere effettuata “chiavi in mano”, senza oneri aggiuntivi
per I’Amministrazione, comprensiva di tutte le attivita necessarie alla funzionalita
dell’intero sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed
operativamente connessi al sistema medesimo.

Interventi di natura organizzativa e tecnologica richiesti:

a) manutenzione programmata a canone, inclusa la gestione delle registrazioni da fornire su
richiesta della Stazione Appaltante;
b) manutenzione straordinaria extra canone.

L'impianto di videosorveglianza dovra essere controllato con una visita ispettiva con cadenza
semestrale.

Dovra essere garantito servizio di ricezione e-mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto
proveniente dai videoregistratori provvisti di tale funzione.
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Dovranno essere messi a disposizione tre hard disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico di
immagini e filmati.

Saranno sostituiti tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori con piu di tre anni di servizio per
limitare il piu possibile guasti improwvisi.

Saranno compresi gli interventi per estrazione immagini per ogni sito, su richiesta della Stazione
Appaltante.

Tutte le attivita di gestione degli impianti dovranno essere tracciate su report inviati
semestralmente alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui sia richiesto un intervento, la ditta appaltatrice dovra fornire un tempestivo supporto
telematico e telefonico per la risoluzione delle problematiche emerse.

Qualora venga individuato un guasto durante il monitoraggio proattivo, apertura dell'incident/alert
e attivazione delle attivita di ripristino.

2. INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO IMPIANTISTICO
Elemento fondamentale per |'attuazione di questo piano € la puntuale conoscenza del Patrimonio
Impiantistico di riferimento; cio si realizza attraverso un censimento e rilievo orientati alla precisa
documentazione del patrimonio e del suo stato di conservazione e nell'esecuzione di un processo
che tenga sotto costante controllo informativo.

La realizzazione di tale attivita impone specifiche conoscenze, quali tecniche di rilievo, di
informatizzazione, di comunicazione e di progettazione oltre ad approfonditi studi sulle
metodologie manutentive.

L'ubicazione degli impianti & riportata nel presente documento.

Dopo la consegna del servizio, I'appaltatore dovra restituire ad Aler una relazione contenente il
censimento ed i relativi rilievi orientati alla precisa documentazione del patrimonio e del suo stato
di conservazione e gli studi circa le metodologie manutentive.

3. LISTINI DI RIFERIMENTO
| listini di riferimento a base d’asta per il pagamento delle prestazioni da contabilizzare sono:

SERVIZIO A CANONE
| prezzi a corpo (importo TRIENNALI con corresponsione semestrale del canone per i servizi
ordinari a corpo) di cui ai seguenti elenchi sono stati determinati in base al seguente criterio:

COSTI SEMESTRALE ONERI SEMESTRALI
R IMPORTO PER LA SICUREZZA DI REPERIBILITA DEI
O‘:EE’LLAIAD/L“:OAE':;E\:;:&T\EA SEMESTRALE DEI DEI SERVIZI A SERVIZI A CANONE IMPORTO
CANONE SR EE el CANONE (Soggetto a ribasso) SEMESTRE
(Soggetto a ribasso) (Non soggetto a
ribasso)
X= Y= Z=
D=X+Y+2Z
38.280,00€ /2 X*3% (X+Y)*1%
Numero di impianti di
videosorveglianza 1° anno: 22 19.140,00 € 574,20 € 197,14 € 19.911,34 €
X= Y= Z=
D=X+Y+2
L 38.280,00€/2 X*3% (X+Y)*1%
Numero di impianti di
videosorveglianza 2° anno: 22 19.140,00 € 574,20 € 197,14 € 19.911,34 €
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X= Y= Z=
D=X+Y+2Z
L 40.020,00€ /2 X*3% (X+Y)*1%
Numero di impianti di
videosorveglianza 3° anno: 23 20.010,00 € 600,30 € 206,10 € 20.816,40 €

Si specifica che gli stessi criteri saranno adottati a fronte di eventuali variazioni delle consistenze.
MANUTENZIONE EXTRA CANONE

PREZZARIO REGIONALE DI REGIONE LOMBARDIA DELLE OPERE PUBBLICHE - EDIZIONE 2025
approvato con D.G.R. XI1/4034 del 10 marzo 2025.

Il suddetto elenco prezzi & scaricabile gratuitamente all’indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-
regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

Qualora una stessa voce fosse presente su piu listini, si prendera a riferimento il prezzo piu
vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Laddove ci sia la necessita di computare voci di apparati tecnologici specializzati, prestazioni o servizi
non presenti nei documenti di cui sopra, I'Azienda Appaltatrice e invitata a formulare e allegare ai
singoli progetti relativa ed idonea computazione desunta dal listino prezzi dei singoli produttori a
cui si fara riferimento in caso di lavori straordinari di ripristino dell'efficienza del sistema di
videosorveglianza urbana.

Qualora la fornitura in opera, la fornitura a pié d'opera o la riparazione di un componente/apparato
non trovasse corresponsione nei listini indicati si procedera ad un concordamento del prezzo che
successivamente verra applicato per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che il prezzo della riparazione di un componente e/o apparato, non potra in nessun caso
mai superare il 40% del costo a nuovo del componente e/o apparato in riparazione, al netto del
ribasso d'asta.

4. ATTIVITA A CANONE
Comprende:
e manutenzione a canone;
e prime 50 estrazioni delle immagini a richiesta della Stazione Appaltante, indipendentemente
dall’ubicazione dell’'impianto di videosorveglianza.

4.1 MANUTENZIONE A CANONE E PERIODICITA DEGLI INTERVENTI
Le visite dovranno essere condotte da personale abilitato che eseguira tutte le operazioni stabilite
dal programma di manutenzione predetto, nel completo rispetto della normativa vigente.

La ditta appaltatrice provvedera, secondo specifica periodicita indicata nel medesimo programma,
a svolgere le operazioni di seguito indicate con un'attivita di vero e proprio presidio:

e una visita ispettiva presso ciascun sito con cadenza semestrale;

e collegamento video a ciascun sito una volta al mese per verifica di tutte le immagini e relazione
di eventuali malfunzionamenti;

e servizio di ricezione e-mail presso vostro centro assistenza in caso di guasto proveniente dai
videoregistratori provvisti di tale funzione;

e disponibilita tre Hard Disk portatili da 1TB da utilizzare in caso di scarico immagini;

e sostituzione di tutti gli HD da 1 TB di tutti i videoregistratori (con piu di 3 anni);
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e tutte le attivita di gestione degli impianti tracciate su report inviati semestralmente alla
Stazione Appaltante.

Per manutenzione preventiva, attivita a canone, si intende I'esecuzione preventiva di tutte le
operazioni, senza esclusione alcuna, necessarie a mantenere gli impianti in buono stato di
funzionamento garantendo il mantenimento nel tempo delle condizioni rilevate al momento della
consegna, facendo ricorso a riparazioni, ripristini, sostituzioni di parti, di componenti o di
apparecchi.

L'Appaltatore, con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, deve operare nei luoghi e
nei tempi autorizzati dal Committente.

Compito dell'Appaltatore ¢ la gestione ed il ripristino dell'impianto deteriorato.
Non gli & consentita, se non previa autorizzazione scritta, alcuna modifica che possa in qualche modo
alterare la funzionalita, la sicurezza e le caratteristiche dell'impianto.

Non e assolutamente ammesso |'impiego di materiale di recupero salvo che non si tratti di materiale
fuori produzione che puo essere riparato e che puo essere indispensabile per il funzionamento
dell'impianto.

L'Appaltatore qualora non in grado di provvedere alla ricostruzione di quei componenti obsoleti non
piu reperibili sul mercato e non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalita dovra proporre
soluzioni alternative che saranno valutate, con insindacabile giudizio del Committente.

Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e quelli delle apparecchiature sostituite dovranno essere
smaltiti a cura e a spese dell'Appaltatore, salvo diverse disposizioni da parte del Committente.

Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di
manutenzione della tipologia degli impianti affidati e comunque tali da garantire il buon
funzionamento degli impianti ed il rispetto della normativa vigente.

Si considerano prestazioni minime di manutenzione quelle richieste dalle case costruttrici dei vari
elementi tecnici e riportate nei relativi libretti di manutenzione eventualmente oltre agli interventi
di verifica successivamente indicati in termini temporali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative e
raccomandazioni tecniche vigenti.

Oltre a quanto precedentemente descritto, I'Appaltatore dovra attenersi anche ai commi successivi
considerando che in caso di duplicita di interpretazione varra la pil vantaggiosa per il Committente
e questo a suo insindacabile giudizio.

Tali operazioni sono finalizzate al contenimento del livello di degrado provocato dal normale uso,
dagli agenti atmosferici, nonché a fronteggiare tutti gli eventi accidentali che comportano la
necessita di un primo intervento senza la modifica essenziale della struttura degli impianti o della
sua destinazione d'uso.

Resta inteso che L'Appaltatore dovra comunque prontamente eseguire tutti gli interventi e/o
attivita necessari al ripristino della corretta funzionalita degli impianti, al fine di raggiungere gli
standard di qualita del servizio fissati dal Committente.

4.2 TELECAMERE FISSE
a) Verifica delle prestazioni delle unita di ripresa nelle condizioni ambientali e di installazione;
b) verifica del fuoco ottico delle immagini;
c) verifica della corretta configurazione ottica in presenza di varifocal;
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d) verifica del bilanciamento del bianco e dei colori;

e) verifica del corretto funzionamento di switch per IR Cut Filter in telecamere day&night;

f) verifica della corretta impostazione delle zone di privacy;

g) verifica della corretta impostazione delle zone di backlight compensation (BLC -
compensazione controluce/luce di fondo);

h) verifica della corretta funzionalita dell'auto iris (apertura diaframma);

i) verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;

j) verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;

k) verifica della risposta in automatico dell'impianto ad eventi;

) pulizia del vetro della custodia.

4.3 ARMADI DI CAMPO
e Verifica delle connessioni sia elettriche che dati;
e verifica dello switch;
e verifica degli apparati di conversione elettro-ottica (ove presenti);
e verifica dell'intervento degli interruttori differenziali;
e verifica delle etichettature dei cavi e dei componenti.

4.4 SERVER DI RETE
e Prove di diagnostica previste dal software operativo ed effettuazione, se del caso, della
deframmentazione dei dischi fissi;
e verifica della qualita delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
e prove autodiagnostiche.

4.5 CLIENT E DISPLAY
e Prove di diagnostica previste dal software operativo;
e verifica della congruita delle impostazioni dei display;
e verifica della qualita delle immagini registrate e della durata prevista dalle specifiche;
e prove autodiagnostiche;
e verifica della continuita di alimentazione dell'impianto al mancare della tensione di rete.

4.6 SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGISTRAZIONE

e Verifica della risposta dell'impianto ad eventi temporali;

e verifica della risposta dell'impianto ad interventi manuali;

e verifica del corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione digitale delle immagini
trasmesse dalle telecamere;

e verifica dell'esatta corrispondenza delle indicazioni delle telecamere e delle zone riprese
riportate sui monitor (compreso data e ora aggiornati - clock uniforme di sistema);

e verifica dell'esatta corrispondenza della rappresentazione grafica a mappe del sistema di
sicurezza;

e prove autodiagnostiche.

5. OSSERVANZA DELLE NORME
L'Appaltatore dovra curare, sotto la propria responsabilita, che le prestazioni e i lavori descritti negli
articoli precedenti siano realizzati nel rispetto di tutte le normative vigenti, applicabili al tipo di
intervento che sara eseguito.

L'Appaltatore dichiara espressamente di sollevare il Committente da ogni responsabilita per il
mancato rispetto delle suddette norme.
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Per quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni
intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme in vigore.

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella
sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi o permutati e della stessa marca dei
materiali d'origine, fatto salvo che si tratti di materiali equivalenti sottoposti all'approvazione del
Committente.

Questi saranno installati a perfetta regola d'arte e pertanto dovranno essere rispondenti alle
normative vigenti.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679 del
2016 (GDPR), le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della
presenza delle telecamere. L'informativa sara fornita utilizzando un modello semplificato, anche un
semplice cartello, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del
trattamento e sulla finalita perseguita. L'informativa va collocata prima di entrare nella zona
sorvegliata. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da
evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del
Regolamento.

Le immagini registrate non possono essere conservate piu a lungo di quanto necessario per le
finalita per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base al
principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), essendo presenti nei
complessi edilizi di Aler attivita commerciali e spazi privati ad uso pubblico, quali piazze, aree verdi,
ecc., nel rispetto di quanto predetto, Aler individua un periodo di conservazione delle immagini pari
a72ore.

Il software di gestione del sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al
momento prefissato I'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine
previsto da ogni supporto.

Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorita giudiziaria o di
polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza e prevenzione, il termine di conservazione € prorogato sino
alla cessazione di tale esigenza. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere
valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessita derivante da un evento specifico.

6. MANUTENZIONE EXTRA CANONE
Riguarda l'esecuzione di opere non disciplinate nelle attivita a canone descritte nel precedente
capitolo la cui esigenza scaturisce in occasione di interventi di manutenzione a guasto, programmata
o predittiva ovvero estrazioni delle immagini, oltre le prime 50 (cinquanta), gia comprese nel canone
o da esigenze espresse dal Committente.

Tali interventi potranno riguardare:

e interventi extra per eventuali estrazioni di immagini e filmati per ogni sito, per le quali verra
corrisposto l'importo di € 150,00 indipendentemente dall’'ubicazione dell’impianto di
videosorveglianza e dal numero di videoregistratori;

e opere, servizi e forniture necessarie ed opportune all'eliminazione di anomalie impiantistiche
essenziali per la loro corretta funzionalita, che si possono presentare a seguito di caso fortuito,
vetusta, obsolescenza, anche tecnologica, o di inconvenienti comunque non
imputabili alla responsabilita dell'Appaltatore;
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e risanamento di parti o di settori omogenei di specifici impianti per interventi non previsti, ma
richiesti dal Committente durante il corso dell'Appalto, sulla base di indicazioni di massima del
Committente/Direttore dell’Esecuzione, ovvero resi necessari al fine di adeguare gli impianti
a leggi e regolamenti vigenti, il cui mancato rispetto sia emerso in sede di attivita manutentive
ordinarie.

I Committente si riserva la facolta di chiedere, relativamente agli impianti oggetto della
manutenzione, lo svolgimento delle seguenti attivita non contemplate nelle attivita a canone:

realizzazione di nuovo impianto e/o ampliamento;

eventuali attivita di sostituzione cavi (alimentazioni, segnali, ecc...);

esecuzione di qualsiasi tipo di impianto elettrico asservito agli impianti;

sostituzioni, per adeguamento e/o ampliamento, di parti d'impianto;

rilascio delle relative certificazioni ad intervento di adeguamento d'impianto effettuato, anche
elettrico;

attivita generica di cablaggio;

realizzazione di qualsiasi opera accessoria/complementare;

verifica d'integrita dell'infrastruttura degli impianti elettrici di alimentazione: cavidotti, pozzetti
ecc;

sostituzione completa o parziale di singole parti delle infrastrutture metalliche;

fornitura e posa in opera di palo attrezzato;

realizzazione di qualsiasi opera civile/scavi;

realizzazione di qualsiasi tipo di zincatura;

messa a norma dei pali attrezzati ad uso impianto di telecamere e impianto radio;

eventuali nuove installazioni (allestimento nuovi apparati, nuovi shelter, ecc...).

Saranno considerati come "prestazioni straordinarie" anche tutti gli interventi tecnici eseguiti per:

guasti derivanti da atti vandalici e sabotaggi;
guasti derivanti da sinistri in genere;
guasti causati da eventi meteorologici eccezionali;
guasti derivanti da calamita naturali di ogni genere.
7. MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Le modalita ed i tempi di esecuzione degli interventi saranno definite nell’Ordine d’Intervento o, in
caso di interventi Urgenti, con comunicazione telefonica alla quale seguira I'invio dell’OdI, secondo
la seguente gradualita di urgenza degli interventi stabilita dalla Stazione Appaltante:

molto urgente - I'intervento dovra avvenire entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dalla
segnalazione all'impresa affidataria (telefonica o via e-mail);

urgente > l'intervento dovra essere iniziato entro massimo 48 (quarantotto) ore dal momento
della ricezione dell’Ordine di Intervento e concluso entro le tempistiche indicate nell’Odl;
ordinario - I'intervento dovra essere iniziato entro massimo 10 (dieci) giorni dal momento della
ricezione dell’Ordine di Intervento e concluso entro le tempistiche indicate nell’OdL;

da programmare - 'intervento dovra essere eseguito seguendo le tempistiche di inizio e fine
indicate sull’Ordine di Intervento, a discrezione della Stazione Appaltante.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine indicato nell’Ordine di
Intervento salvo casi particolari identificati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la cui
programmazione non possa essere definita a preventivo.
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E fatto obbligo all'lmpresa garantire che un proprio responsabile, in grado di riferire direttamente
circa i servizi in corso o programmati e di assumere impegni in termini operativi, sia sempre
prontamente contattabile dagli Uffici ALER Bergamo Lecco Sondrio.

L'impresa e tenuta pertanto a comunicare a ALER Bergamo Lecco Sondrio i seguenti recapiti:

e numero telefono Sede;

e numero telefono UNICO per richieste di interventi molto urgenti (eventualmente anche telefono
cellulare o numero diverso da quello della sede. Segreterie telefoniche non ammesse. L'impresa
dovra garantire la ricezione in qualsiasi momento fra le ore 8:00 e le ore 21:00 di ogni giorno di
calendario);

e indirizzo di posta elettronica;

e il recapito del proprio RESPONSABILE.

Gli operai e i mezzi d'opera da impegnare dovranno essere forniti dall’impresa in misura sufficiente

a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potra disporre che I'lmpresa provveda preventivamente a
sopralluoghi per appurare la natura delle problematiche in essere con incarico di riferirne le
risultanze cui faranno seguito le disposizioni ritenute necessarie.

8. SOPRALLUOGHI, PREVENTIVI, PROGETTI
La possibilita di realizzare nell'ambito del servizio tecnico-manutentivo interventi di tipo
straordinario con corrispettivo a misura, comporta che ['Appaltatore svolga un'attivita di
sopralluoghi, indagini, progettazione e preventivazione relativa alle esigenze d'intervento
manutentivo che si manifestano dopo la formulazione dell'anagrafe dello stato manutentivo e per
espressa richiesta del Committente.

L'Appaltatore ha quindi I'obbligo di:

e individuare gli interventi da eseguire;

e individuare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi;

e preventivare gli interventi utilizzando i prezziari di seguito indicati;

e fornire una documentazione tecnico-economica al Committente tale che questo possa
decidere se effettuare l'intervento nell'ambito dei programmi gia predisposti o ad
integrazione degli stessi.

Il Committente si riserva di chiedere preventivi e progetti di massima per interventi di manutenzione
possibili e I'Appaltatore e tenuto a fornirli, nelle forme e con il dettaglio richiesto, anche se a questi
non dovesse poi seguire |'esecuzione dei lavori.

In tema di manutenzione straordinaria extra-canone, atteso che la tecnica di compensazione delle
attivita svolte e calcolata "a misura”, il Committente si riserva di acquisire preventivi e progetti di
massima da soggetti terzi onde verificare la congruita e la convenienza dei prezzi praticati; a parita
di prezzo o per scarti scarsamente significativi le prestazioni e le opere verranno realizzate
dall'Appaltatore, fatta salva la possibilita di quest'ultimo di confutare ed argomentare che la
proposta presentata, ancorché meno conveniente in termini economici, sia comunque vantaggiosa
per il Committente.

9. INTERVENTI OPERATIVI IN CONDIZIONI PARTICOLARI
Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di persone, arredi
e attrezzature e pertanto |I'Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la
pubblica incolumita, in osservanza a quanto previsto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
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e ottemperare a quanto previsto all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

I DUVRI allegato al contratto, costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

In conformita alle disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
I'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare il proprio Documento di Valutazione dei
Rischi afferente ai servizi in oggetto ed il DIU.V.R.l. completato e sottoscritto per accettazione.

Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La Ditta ha liberta di utilizzare apparecchiature meccanizzate e dispositivi di sua proprieta per lo
svolgimento dei servizi nel qual caso & assolutamente vietato |'utilizzo di attrezzature non a norma
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e da ogni normativa vigente in materia.
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