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PREMESSA

Il Capitolato Speciale d’Appalto per opere pubbliche parte | equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Rispetto al Codice previgente, il D.Lgs. 36/2023 precisa all’art. 87 il ruolo del Capitolato Speciale d’Appalto il
guale contiene le “regole per la gestione del contratto”, demandando al disciplinare di gara la fissazione
delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

L'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) prevede che “le stazioni appaltanti...perseguono il
risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita e il miglior
rapporto possibile qualita prezzo...nel rispetto dei principi di legalita, trasparenza e concorrenza.”

Tale principio come previsto all’art. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023 costituisce, con il principio di fiducia (art.
2) e dell’accesso al mercato (art. 3) il primario criterio interpretativo ed applicativo del Codice dei
Contratti.

In concreto, quindi, la fase esecutiva del contratto e l'interpretazione delle “regole del gioco” devono
avvenire tenendo in conto la necessita di raggiungere al meglio il risultato: la realizzazione a regola d’arte
dell’opera.

In tale ottica, il presente Capitolato Speciale d’Appalto diviene documento fondamentale ed assume un
ruolo decisivo, in quanto definisce il futuro rapporto contrattuale tra le parti, oltre che costituire, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 36/2023, documento di gara.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e
le provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2,
secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal contratto e dai suoi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, ed é disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023,
in osservanza dell’art. 13 che ne definisce 'ambito di applicazione.

2. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA GENERALE DELLO STABILE A DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI
PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI
NN. 21/23/25. CUP B94F23008840007. CUP intervento di bonifica amianto:
B92D23000060007.

b) ubicazione: via BERTACCHI NN. 21/23/25, 23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO)
c) finanziamento: fondi Aler e fondi DGR n. X11/729 del 24/07/2023.

3. Lesecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri
obblighi. Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione l'art. 1374
del Codice civile (cd. CC).

4. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

e Codice dei Contratti pubblici: D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice), cosi come
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aggiornato con il D.Lgs. 209/2024;

Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - capitolato generale d’appalto
approvato, per la parte in vigore;

TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L.
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e
aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: l|'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;

ITP: dell’idoneita tecnico-professionale;

SA: la Stazione Appaltante;

Appaltatore: Operatore economico che si € aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile Unico del Progetto;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e
responsabile il direttore dei lavori;

CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

SAL: Stato Avanzamento Lavori;

CdP: Certificato di Pagamento;

CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;

MDO: manodopera;

CC: Codice Civile;

CP: Codice Penale;

CPC: Codice di procedura civile;

CPP: Codice di procedura penale;

CCll: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.Igs. 12 gennaio 2019, n. 14;
CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. Limporto posto a base d’asta e pari a € 1.153.565,00, di cui:
Importo Importo
non soggetto Importo
soggetto a .
. , a ribasso totale
ribasso d’asta ,
d’asta
a | Importo per I'esecuzione dei lavori 1.015.775,00 0,00 1.015.775,00
b | Costi della sicurezza da PSC 0,00 137.790,00 137.790,00
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA 1.015.775,00 137.790,00 | 1.153.565,00

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per I'esecuzione dei lavori (rigo a)
come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (rigo b), questi ultimi non soggetti a ribasso

d’asta ai sensi del co. 14 dell’art. 41 del Codice.

2. Gliimporti indicati per I'esecuzione dei lavori (rigo a) sono stati ricavati dal computo metrico
estimativo del progetto d’appalto; i costi della sicurezza (rigo b) sono stati ricavati dalla
stima analitica dei costi della sicurezza, contenuta all’interno del PSC.

3. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell’art. 41 del Codice, il costo della manodopera &




scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed e pari, per I'esecuzione dei lavori, a €
305.107,77.

Resta ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale.

3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato “a corpo”.

L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e non puo
variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori
eseguiti.

La valutazione dei lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 del Codice, il capitolato e il computo metrico estimativo fanno parte
integrante del contratto. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della qualita e/o della quantita della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare |'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella
descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun
compenso € dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell’opera appaltata.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e vincolante anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITA

Le categorie omogenee di progetto sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA TIPOLOGIA € LAVORI € TOTALE INCIDENZA % MAX
SICUREZZA SUBAPPALTABILE
0G1 - Edifici civili e industriali PREVALENTE 415.556,84 56.370,33 471.927,17 40,91% 49,99%
0S6 - Finiture di opere generali 198.567,63 26.935,72 225.503,35 19,55% 100%
0S8 — opere di impermeabilizzazione 37.048,30 5.025,61 42.073,91 3,65% 100%
0530 - Impianti elettrici - 29.110,73 3.948,87 33.059,60 2,87% 100%
0G12 - Opere di bonifica ig‘:‘rgngl g 14.244,99 1.932,33 16.177,32 1,40% 100%
0S28 - Impianti termici qualificazione 87.899,18 11.923,53 99.822,71 8,65% 100%
0S18-A - Componenti in acciaio 136.931,62 18.574,79 155.506,41 13,48% 100%
0S32 - Strutture in legno 71.630,75 9.716,72 81.347,47 7,05% 100%
0S23 — Demolizione di opere 24.784,96 3.362,08 28.147,04 2,44% 100%
TOTALE 1.015.775,00 137.790,00 1.153.565,00 100,00%

Per quanto riguarda i lavori di bonifica presenti nell’appalto e rientranti nella categoria 0G12,
I'impresa esecutrice dovra essere in possesso:

dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (nella categoria, sottocategoria e classe previste

dalla legge);
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2.

dell’iscrizione all’elenco di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012 (cd. White List) ovvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del DL 189/2016, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, in quanto trattasi di lavori considerati a maggiore
rischio di infiltrazione mafiosa.

L’art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce, quali attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, le seguenti:

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

noli a freddo di macchinari;

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

servizi funerari e cimiteriali;

ristorazione, gestione delle mense e catering;

servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.

Tutte le attivita di cui al punto precedente e ricomprese nel presente appalto devono essere
realizzate da imprese esecutrici iscritte nell’elenco di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012
(cd. White List) ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del DL
189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale d’appalto, & e deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e
sostituzioni, si intendera automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora
applicabili secondo il principio tempus regit actum.

5. ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA
ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITA’ ESECUTORE

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le
clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a
base d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno
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carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle
lavorazioni, della disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni
progettuali e dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che
consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle
cause di forza maggiore.

L’esecutore e responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669
del Codice civile.

6. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto - Partil e ll;
b) il Progetto esecutivo, corredato dal relativo elenco;
c) iseguentielenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati:

e Prezzario dei lavori pubblici di Regione Lombardia - edizione 2024, approvato con
D.G.R. XII/1979 del 04/03/2024 e scaricabile gratuitamente al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

e DEl Impianti Tecnologici — edizione | semestre 2024;

d) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;
e) il cronoprogramma - art. 18 Allegato I.7;
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell’art. 100 e

dell’allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;

g) il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h e dell’allegato XV
p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione & a cura dell’Appaltatore;

h) le Polizze di Garanzia;

i) I'Offerta Economica;

j) la Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi

dell’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012;

k) il Patto diintegrita in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019,
ancorché non materialmente allegato;
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)

il Codice etico dellALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente
allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link: http://www.aler-bg-Ic-so.it/chi-
siamo/Codice-etico/

Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:

a)

b)

j)

k)

p)

a)

D.Lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici (cd. Codice), cosi come aggiornato con il
D.Lgs. 209/2024;

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);

D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d’Appalto (per la parte in vigore);

D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull’installazione degli impianti all’interno degli edifici;

L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, e relativi decreti attuativi;

disciplina Regione Lombardia per I'efficienza energetica degli edifici;

NTC 2018 — Norme tecniche per le costruzioni;

L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzcamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure;

L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);

L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione;

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;

DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie
dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie,
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso.

L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia.

L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47 Misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015

Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche

Codice Civile e Penale;
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v) D.lLgs. 152/2006 e s.m.i. — TU ambiente e tutte norme, le linee guida, le disposizioni di
buona regola in materia di bonifica ambientale;

w) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

X) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;

y) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;

z) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. — art. 17 per il perseguimento del principio del
DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere,
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per
genere, e I'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o
revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

aa) D.G.R. X1/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la
trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e
Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

bb) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di
buona regola nell’esecuzione dei lavori.

Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori
previsti e siano ad essi applicabili ratione temporis.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di
riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed
integranti il presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell’aggiudicazione per Ia
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori ai sensi dell’art. 120 del Codice.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l'immediata
esecuzione dei medesimi.

L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto, dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovra porre in opera
tutte le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento
I'incolumita fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di
possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti
resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovra inoltre
adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato,
anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione
dei lavori (ad es. attivita di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli
alloggi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono
I'ingresso nelle unita immobiliari devono essere programmate dall’appaltatore con i
residenti con congruo anticipo.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita
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dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.

L’Appaltatore e direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di
eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere
da delimitare, per le quali € compreso e compensato I'onere della sistemazione a fine lavori.
Sara pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si
creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni del fabbricato; qualora cio
avvenisse, |’Appaltatore dovra provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali
danni nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovra garantire:

e |a fedele esecuzione del progetto e |'osservanza degli ordini impartiti dalla DL in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell’arte.
L'appaltatore e inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessiti, tempestive disposizioni
scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

e |'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

e |'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o
dall’'organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa 'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli
impianti;

e |e responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

e il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore,
a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

e |a pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

e |e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
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funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga peraltro a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per
ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura
alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

I’assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tutti i
piu moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e
rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in
materia e delle prescrizioni del PSC;

i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativi adempimenti di
legge e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e
smontaggio;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di spazi idonei ad uso
ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;

la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L
100, da realizzarsi nel rispetto delle modalita riportate nella Circolare del Ministero dei
LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e nell’art. 12 del D.M. 37/2008;

I’aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle
condizioni ivi riportate;

la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche
durante i periodi di festivita o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna
delle aree da parte della SA;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in
materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per
I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in
particolare nelle aree di transito degli automezzi;

predisporre tutti i piani costruttivi necessari all’esecuzione delle opere;

richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti
diversi dalla SA (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
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cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate;
I'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte
del materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei;

l'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta
della DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la
stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

ove previste opere strutturali, provvedere agli adempimenti del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR 380/2001 e s.m.i., al
deposito della documentazione presso |'ufficio comunale/presso il portale telematico
competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di
impiego all’interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente
appalto; eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo
quanto disposto dall’art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono
riportare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;

il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei
materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovra essere giustificato
attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario.

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori;

ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi
espressamente accettato da parte dell’appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si
trova I'area e/o I'edificio/i al momento della consegna.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale
di incidenza dell'utile.

Qualora I'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n.
37/2008. L'esecutore dei lavori dovra quindi essere in possesso dell’abilitazione prevista e
rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformita su modello ministeriale. Si specifica che, ai
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sensi della predetta legge, non potra essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio
della mera Dichiarazione di Conformita delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovra
pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni
provinciali per I'artigianato. L’esecuzione degli interventi sugli impianti dovra essere attuata
nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora I'appalto contempli lavori di natura strutturale, I'appaltatore, sia per sé che per i
propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme
alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

9. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL’ESECUZIONE

Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento
e di progetto in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

In merito alla conformita dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le
disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..

L’Appaltatore dovra presentare alla DL, con congruo anticipo e prima dell’inizio di ogni
lavorazione, la campionatura dei materiali/manufatti necessari per dare completamente
finita in ogni sua parte la lavorazione stessa, completa delle schede tecniche di riferimento e
di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. Quanto precede per le
verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della
campionatura pud comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per
I’applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 4
dell’allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e il D.M. 23/06/2022 (CAM).

In materia di accettazione di materiali /o macchinari, in mancanza di normativa nazionale,
la DL ricorrera alla normativa dell’Unione europea.

10. | CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il contratto in argomento e soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di
cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ed al suo
allegato.

L’appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, e
consapevole che dovra operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto
ed e edotto circa le proprie dirette responsabilita in merito alla mancata applicazione delle
disposizioni ivi contenute.

Per le specifiche sui Criteri ambientali Minimi da utilizzare per I'esecuzione dell’intervento in
argomento, si rimanda alla Relazione tecnica di applicazione dei CAM, parte integrante e
sostanziale del progetto d’appalto.

Con riferimento al rispetto dei CAM, potranno essere ammesse solo varianti migliorative.

La SA effettuera, tramite la DL, controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al DM 23
giugno 2022. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, I'appaltatore dovra
immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere
alcun indennizzo da parte della SA.

11. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore & tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di
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settore.

Ove previsti lavori di scavo, I'appaltatore & produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett.
r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e
rocce da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti
preposti al controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, Ia
movimentazione ed il conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da
scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art.
184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e
gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

12. PERSONE AUTORIZZARE A RISCUOTERE E A RAPPRESENTARE L’APPALTATORE

L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente autorizzate dalla SA.

Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, |'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ['amministrazione, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ci0o spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo
rappresentante.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata
alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di
mandato.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE
DELL’AFFIDAMENTO CON L’'OPERATORE DESIGNATO

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell’art. 88 co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
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prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del completamento
dei lavori alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e
97 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — cd. CCll),
I’appaltatore e obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito della
domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente
alllamministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la
conformita al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale
continuazione puo beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria
o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso
dei requisiti per la partecipazione alla gara e per |'esecuzione del contratto. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui I'impresa sia stata ammessa al
concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione &
necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai
commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri
obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, pu0, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora
I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed
eseguire i contratti e gli accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla
liquidazione giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro
il termine di cui all’'art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore & da intendersi
sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124
del Codice.

Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di
accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCIl si applicano i
commi 1 e 2 dell’art. 95 dello stesso CCIl. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo
sia stata depositata dopo I'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del
contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95,
commi 3 e 4, del CClI.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

15. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in piu
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3.

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso |'appaltatore.

Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto all’art. 53 (per lavori sotto la soglia
comunitaria affidati mediante affidamento diretto o procedura negoziata), all’art. 106 e
all’art. 117 del Codice.

L’'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla
normativa in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

La stazione appaltate ha altresi il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Ai sensi dell’art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante puo richiedere la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Stazione appaltante puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione ed & progressivamente svincolata con |'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

16. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 co. 10, del Codice,
costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Detta polizza deve inoltre:

e assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
(RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale & pari al 5%
della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;

e prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;

e prevedere specificamente I'indicazione che tra le “persone della stazione appaltante” si
intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all’accesso al cantiere
quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della
Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero
professionisti esterni formalmente incaricati;

e coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici;

Per I'intervento in argomento, € previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:

e Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo contrattuale;
e Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1;
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e Partita 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all'importo contrattuale delle
opere di demolizione e sgombero.

4. La polizza prestata dall’appaltatore deve:

e essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

e prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dell'lmpresa, compresi i beni della SA destinati alle opere,
causati da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano;
inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico;
frana, smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

e prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela
o di regole dell’arte; difetti e vizi dell'opera in relazione all'intera garanzia a cui
I'Impresa & tenuta nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel
caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai
sensi dell’art. 1665 del Codice Civile;

e contenere, in caso di pagamento frazionato, I'obbligo da parte della Compagnia di
Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale si
riserva di pagarlo per conto dell’esecutore, trattenendo I'importo dalle sue spettanze;

e prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione
appaltante per |'eventuale indebito arricchimento;

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

7. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA

17. NORME DI SICUREZZA

1. I lavori oggetto di appalto devono svolgersi, in ogni momento, nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di
permanente e costante sicurezza, sia dei lavoratori sia dell'inquilinato residente.
L'appaltatore € obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt.
17,18, 71, 97 e all’allegato XIll del citato decreto.

2. L'appaltatore e tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati.

3. Lappaltatore e obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
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L'appaltatore deve prevedere, d’intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla
protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare lintrusione
nell’lambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata
all'informativa per I'utenza residente.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli
ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.

L’appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti
secondo il criterio “incident and injury free”.
18. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, I’Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:

A. la documentazione comprovante il possesso dell’idoneita tecnico-professionale (cd.
ITP), nel rispetto di quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;

B. una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove
prevista) e dell’indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri dipendenti;

C. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS), corredato dalle dichiarazioni di
accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza
in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza),
corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;

D. la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all’allegato | al Decreto
ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd.
succ. art. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).

La documentazione di sicurezza sara soggetta a valutazione ed approvazione da parte del
CSE.

In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la
suddetta documentazione deve essere sottoposta tempestivamente al CSE prima dell’inizio
dei lavori.

19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di
progettazione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto.
L'obbligo & esteso anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.

L’Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modifica o integrazione

al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di
poter garantire piu efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi
di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull’accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono
vincolanti per I'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modifiche non puo, di norma,

Pag. 21 di 61



giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora I'eventuale accoglimento
delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

20. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L’appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1
lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell’allegato XV co.
3 al citato decreto.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed & parte integrante del
contratto di appalto.

Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate, nonche prontamente adeguato ed aggiornato, in
caso di necessita, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.

L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e
ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle
demolizioni, piano scavi ecc...).

21. ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE

La stazione appaltante nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo
dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'esecutore, cui impartisce ordini di
servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore &
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie
riserve.

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato 11.14 del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento,
il Direttore dei Lavori pu0 essere coadiuvato da uno o pilu direttori operativi e ispettori di
cantiere. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori”.

L'attivita del direttore dei lavori e disciplinata dall'allegato 11.14 del Codice.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della
loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere
assegnati i compiti previsti all’art. 2 co. 2 del succitato Allegato 11.14 del Codice.

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori e
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La
figura dell’ispettore di cantiere & subordinata a quella del direttore operativo. La differenza
sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere
svolge attivita propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo
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occupa un ruolo piu gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi &, infatti, quello di
programmare e coordinare le attivita dell’ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere
possono essere assegnati i compiti previsti all’art. 2 comma 3 del succitato Allegato 11.14 del
Codice.

22. ATTIVITA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nella fase di realizzazione dell'opera, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, opera nel rispetto del Testo Unico della
Sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le
singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto,
nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai
macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 12, del Codice, I'appaltatore e solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di dirigente del cantiere ai sensi e per gli effetti della
norma in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all’art. 25 dell’allegato 11.12 al
Codice e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore
Tecnico compete la direzione, I'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e
ogni competenza tecnica inerente all’esecuzione dell’opera ed € obbligato ad evadere tutte
le incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a
rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.
In nome e per conto dell’Appaltatore, ha la facolta di proporre al CSE I'integrazione al PSC e
riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi
compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione
dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per
la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui
fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza
dello stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei
lavori, ivi compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
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3.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) & figura prevista dal D.Lgs.
81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.

Il Rappresentante per la Sicurezza e figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i
compiti di legge ivi previsti.

Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del
Rappresentante per la Sicurezza dovra essere tempestivamente e formalmente comunicata
alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte
di che subentra nel ruolo.

L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha I'obbligo di
costantemente e personalmente vigilare sull’operato delle suddette figure, rimanendo
altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di svolgimento
dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo.

L'appaltatore € obbligato a:
e garantire in ogni momento la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;

e attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in
cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;

e osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli
allegati da XVI a XXV del decreto medesimo;

e mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze
con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola,
ora di entrata e di uscita del personale operante;

e dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di
tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del
D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L. 136/2010;

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai
nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che
producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della
denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovra fornire dichiarazione firmata,
riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome
degli infortunati, genere dell'infortunio, estremi della denuncia, copia del registro
infortuni.

e organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il
Preposto, I'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza;

e dimostrare al CSE I'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima
dell’avvio di ogni singola attivita inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la piu
elementare.

La SA procedera nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.
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25. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

In tema di accettazione dei materiali, si applica quanto previsto all’art. 4 dell’allegato 11.14 del
Codice.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione preliminare del
DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. | materiali e i
componenti sono messi in opera solo dopo |'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei
materiali e dei componenti da parte del DL si ha solo dopo la loro posa in opera.

Il DL verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito all’eventuale riuso di materiali di scavo e al
riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il DL rifiuta, in qualunque tempo, i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in
cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o
dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto,
con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e
sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto & trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla
scoperta della non conformita.

Qualora I'esecutore non effettui la rimozione del materiale rifiutato nel termine prescritto dal
DL, la SA puo provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche
gualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della SA in sede di collaudo. Il DL o I'organo di
collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla SA, con spese a carico dell’esecutore.

26. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi» di cui all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

| materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si
svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformita alle convenzioni fondamentali
stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformita agli standard,
I'appaltatore e tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
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informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in
possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio, la SA puo chiedere all’appaltatore la compilazione del
questionario di cui all’Allegato Il al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER

L’ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

27. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEI LAVORI

1. In aggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI
IN MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve trasmettere alla

SA:
A.

il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo
articolo “IL PROGRAMMA ESECUTIVO”;

I'avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta;

I’avvenuta comunicazione all’EdilConnect;

la documentazione comprovante I’abilitazione d’impresa ad operare sugli impianti di

cui all'art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali

sussiste I'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformita ai sensi dell’art. 7 del
decreto medesimo. Qualora I’Appaltatore si avvalga dell’istituto del subappalto, la
consegna della documentazione dovra avvenire almeno 10 giorni prima dell’avvio dei
lavori di natura impiantistica.

2. L'appaltatore deve altresi:

informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sottoservizi
attivi, concordando con gli enti medesimi, con il DL e con il CSE eventuali modalita di
gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si
dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I’Appaltatore dovra darne immediato
avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e
al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti
danneggiate unico responsabile & I'appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare
indenni la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia
essa civile, amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali
opere che I'appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o
condutture, allo scopo di facilitare I'esecuzione dei lavori.

attivarsi in tempo utile per I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’avvio del
cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le
disposizioni da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS,
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ENEL, Telecom ecc....).

28. IL PROGRAMMA ESECUTIVO

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta, ai fini della sua approvazione da parte della
stazione appaltante, il proprio programma esecutivo dettagliato ai sensi del co. 9 dell'art. 32
dell'allegato 1.7 del Codice, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma esecutivo deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’lavanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
sottoposto al Direttore dei lavori per la sua approvazione entro 5 giorni dal ricevimento.
Qualora il DL non si sia pronunciata entro tale termine, il programma si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del
termine di ultimazione.

In relazione all'entita dei lavori, € facolta della SA richiedere il programma esecutivo
elaborato con metodi e strumenti di gestione informativa digitale integrata dell’intervento di
cui all’art. 43 del Codice.

In caso di sospensione/ripresa dei lavori, di proroga o di variazione delle opere, I'appaltatore
e tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.

L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attivita sia in
accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il
rispetto delle tempistiche, I'appaltatore potra fare formale richiesta di aggiornamento al DL,
in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Qualora il DL ritenga che I’'andamento delle lavorazioni non stia procedendo in accordo con il
programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai
fini della miglior esecuzione dei lavori, invitera I'appaltatore a elaborare le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni
dalla richiesta, I’Appaltatore sottoporra all’approvazione del DL le modifiche elaborate, il
guale si esprimera nel merito.

Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DL non
conferiscono all’appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o
risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilita per
I’appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione
dell’'opera.

Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta 'applicazione di
penali, anche intermedie.

29. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa
disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del Codice, non oltre 45 giorni dalla
data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni
di progetto.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e |'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il
compimento dei lavori.
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Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione
appaltante.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e |'esecutore sottoscrivono apposito verbale,
dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

La stazione appaltante si riserva la facolta di:

e procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della verifica dei
requisiti e della stipulazione formale del contratto;

e provvedere alla consegna parziale dei lavori. In tal caso la data di consegna ¢, a tutti gli
effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei
Lavori.

30. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA

Il DL e responsabile dell’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi all’atto della consegna.
Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base
alle quali era stata predisposta la documentazione d’appalto, il DL non procede alla
consegna e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i
provvedimenti da adottare.

Il RUP, nel caso in cui 'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze
riscontrate sia inferiore al quinto dellimporto di contratto e sempre che la eventuale
mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone che il DL
proceda alla consegna parziale, invitando |'appaltatore a presentare, entro un termine non
inferiore a trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

31. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori
procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell’appalto e per consegnare I'opera a
regola d’arte in perfetta condizione d’uso é fissato in n. 330 (trecentotrenta) giorni naturali
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo della durata si e tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento
climatico stagionale sfavorevole.

| termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche
ai fini della valutazione dell'inadempimento dell’appaltatore. Pertanto, qualora I'appaltatore
sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all’appaltatore
per grave inadempimento contrattuale.

Fermo restando I'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di
risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non puo inoltre attribuire la causa del
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.
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33. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Fatto salvo il caso di proroga previsto dall’art. 121 co. 8 del Codice, |'esecutore ultima i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
guale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o
della loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per
I'approvvigionamento del medesimo;

e |e sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere,
fino alla relativa revoca;

e |'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;

e il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa
della mancata accettazione delle medesime;

e |e sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino
alla relativa revoca;

e |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;

e le eventuali vertenze tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e |'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.
34. PROROGHE

Ai sensi dell’art. 121 co. 8 del Codice, I'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della
proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per |'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro
trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori di importo
pari o superiore alle soglie europee, & acquisito il parere del CCT.

Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o
della loro ritardata ultimazione:

e || ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per
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I'approvvigionamento del medesimo;

le sospensioni disposte a causa dell'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla
relativa revoca;

I’'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;

il rifacimento di lavori o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa
della mancata accettazione dei medesimi;

le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino
alla relativa revoca;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;

le eventuali vertenze tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

I'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;

ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.

35. SOSPENSIONI

Puo essere disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:

guando ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto (DL);

per ragioni di necessita o di pubblico interesse (RUP).

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con
I'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8 co. 1 dell'allegato
11.14 del Codice riportando:

le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza
eccessivi oneri;

la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al
momento della sospensione.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un
qguarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la SA si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto all’esecutore negli altri casi.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP da
avviso all’ANAC.

Cessate le cause di sospensione, su indicazione del DL il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione
dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di
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ripresa dei lavori, il DL redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche
dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

Qualora insorgano circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, |'esecutore prosegue le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale.

Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee, la sospensione, anche parziale, e
disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale
di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilita.

La sospensione dei lavori disposta per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto.
Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta, da parte
dell’appaltatore, degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle
autorita preposte al controllo.

36. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
I'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari al'l%. (uno per mille)
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Potra altresi essere applicata una penale pari all’1%. (uno per mille) per ogni giorno naturale
e consecutivo di ritardo:

¢ nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la
SA non si avvalga della facolta di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata
sullintero ammontare netto contrattuale, & disapplicata se |'appaltatore, in seguito
alllandamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo;

e nel rispetto delle soglie intermedie fissate nel Programma Esecutivo per I'emissione del
SAL e per la presentazione della campionatura dei materiali al DL; in tal caso la penale e
calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire. Detta penale e disapplicata se
I'appaltatore, in seguito all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo;

e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, &
disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’landamento ai lavori, rispetta la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma esecutivo;

e nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o
danneggiati, anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale € calcolata
sull'importo netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e puo essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta
sistemazione delle suddette opere contestate.

e sul termine fissato dal CSE per la messa in sicurezza del cantiere rispetto agli obblighi di
cui al D.Lgs. 81/2008; in tal caso la penale & calcolata sull'intero ammontare netto
contrattuale e pud essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta messa in
sicurezza del cantiere.
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e nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal
medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale & calcolata sull’intero
ammontare netto contrattuale. Qualora I'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse
provvedere d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all’appaltatore.

Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai sensi dell’art. 126 co. 1 del Codice, I'importo complessivo delle penali irrogate non puo
superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione
guanto previsto all’art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore.

Resta inoltre salva la facolta della SA, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di
rivalersi sulla garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 126 co. 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine fissato, & riconosciuto un premio di accelerazione commisurato, nei limiti
delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce “imprevisti”, ai giorni di
anticipo ed in proporzione all'importo del contratto.

Il premio di accelerazione & corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di
collaudo, sempre che |'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che
siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione.

Nello specifico, € previsto un premio di accelerazione pari all'1%. (uno per mille)
dell’lammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo dalla
data fissata per l'ultimazione dei lavori.

37. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La SA (per tramite del DL, del CSE e dell’organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in
corso d’opera, senza necessita di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei
confronti all'appaltatore. Detti accertamenti non escludono Ila responsabilita
dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dei lavori o di parte di essi, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro gia controllate.

Qualora, durante un’ispezione, venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verra
data tempestiva comunicazione all’appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata
irregolarita e formulando le conseguenti contestazioni.

Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procedera, tramite apposito ordine,
alla sospensione dei lavori e all’allontanamento delle imprese operanti.

Al ricevimento della comunicazione, I'appaltatore dovra tempestivamente adottare tutte le
misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarita rilevate ed informare la SA
dell’avvenuto adempimento.

La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le
lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle
autorita preposte al controllo.

Il CSE procedera ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle

verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:

¢ lidentita degli addetti nei cantieri a mezzo di “Tessera di riconoscimento”;

e |a corrispondenza tra I'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul
“Registro giornaliero delle presenze in cantiere”, con i nominativi indicati nel POS
dell’appaltatore e dei subcontraenti, con I'elenco delle maestranze riportato nel Libro
Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;
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4.

I’aggiornamento del POS dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;

I’avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze
effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei
subappaltatori.

Qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la Direzione Lavori e il CSE svolgono le

seguenti funzioni:

e verificano la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed
eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto e
rilevando I'eventuale inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle relative disposizioni,
provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui
all’art. 119 del Codice.

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione
dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio
con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per I'assegnazione di
un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’'uso e la
funzionalita delle opere.

38. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1.

Richiamando l'art. 9 dell’Allegato 11.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si
verifichino sinistri a persone o danni alle proprieta, il DL compila una relazione nella quale
descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e trasmessa, senza indugio, al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

3.

L’esecutore non puod pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso

fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da

forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal

capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di

decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale

puo avere diritto I'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla

presenza di quest’ultimo, accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando I’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d. l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'esecutore non potra in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata Ia
sola zona del danno.

L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore e limitato all'importo di
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guanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

39. LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta a regola dell’arte, sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

40. EVENTUALI LAVORI A MISURA

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo art. 32, comma 8, allegato |.7 del Codice, per cui
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non & possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia, con puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere,
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.

La contabilizzazione delle opere a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai
sensi del comma 2.

41. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata come segue:
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a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all’elenco prezzi;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

42. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

Non sono valutati né e prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a
pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.

43. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni
dall’effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio
dell’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice, & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Codice, o
assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita.

La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente
attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria € emessa e firmata digitalmente ed e verificabile telematicamente
presso |'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito,
con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il
provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del Codice.

L'importo della garanzia e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

44. CATEGORIE CONTABILI DELL’APPALTO

Di seguito si riportano le categorie contabili dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori e
effettuata applicando all'importo di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai
corpi d’opera indicati nella seguente tabella, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito:

corpo d’opera

%

(sezione E) BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E OPERE CORRELATE DGR n. XI1/729 del 24/07/2023

3,795%

(sezione E) RIFACIMENTO DELLA COPERTURA

11,104%

(sezione E) OPERE DA LATTONIERE E POSA DI LINEA VITA

3,223%
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4 | (sezione E) COIBENTAZIONE TERMICA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO 28,764%
5 | (sezione E) RIPRISTINO DELLE SUPERFICI ESTERNE NON INTERESSATE DA COIBENTAZIONE 1,711%
6 | (sezione E) SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI 12,419%
7 | (sezione E) POSA DI NUOVI DAVANZALI COIBENTATI 0,832%
8 | (sezione E) RIFACIMENTO DEI BALCONI 4,184%
9 | (sezione E) SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE - RIVERNICIATURA MANUFATTI ESISTENTI IN ACCIAIO 0,406%
10 | (sezione E) RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DEL VANO SCALA 1,231%
11 | (sezione E) DISMISSIONE PERMANENTE SERBATOIO INTERRATO E OPERE CORRELATE 0,571%
12 | (sezione IE) DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E APPARECCHIATURE 1,248%
13 | (sezione IE) DISTRIBUZIONE SECONDARIA - FORZA MOTRICE 0,116%
14 | (sezione IE) DISTRIBUZIONE SECONDARIA - ILLUMINAZIONE 0,336%
15 | (sezione IE) CORPI ILLUMINANTI 0,403%
16 | (sezione IE) CORRENTI DEBOLI E IMPIANTI SPECIALI 0,168%
17 | (sezione IE) RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI 0,304%
18 | (sezione IM) CENTRALE TERMICA 2,201%
19 | (sezione IM) ADEGUAMENTO SISTEMA DI EMISSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 3,430%
20 | (sezione IM) CONTABILIZZAZIONE CALORE SINGOLE UNITA' 1,612%
21 | (sezione IM) OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA 1,080%
22 | (sezione S) OPERE STRUTTURALI 20,532%
23 | (sezione IM) INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI: OPERE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA 0,330%

100,00%

Per quanto attiene i costi della sicurezza, i medesimi saranno liquidati nel rispetto di quanto

previsto dal PSC e dalla norma di settore.

45. | DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili, cosi come disciplinati dall’art. 12 dell’allegato 11.14 del Codice, sono
predisposti e tenuti dal DL, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere se delegati
dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di
inserimento dei dati, e sono:

il giornale dei lavori (GdL)

i libretti di misura (LM)

il registro di contabilita (RC)

I’eventuale sommario del registro di contabilita (SRC)

lo stato di avanzamento lavori (SAL)

il conto finale dei lavori

ANENENENENEN

Il DL, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica I'esattezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima
annotazione dei predetti soggetti delegati.

La contabilita dei lavori e effettuata mediante I'utilizzo di programmi di contabilita digitale.

46. PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti raggiunge un
importo non inferiore al 10% (dieci %) delllimporto contrattuale, come risultante dal
registro di contabilita.

Il direttore dei lavori accerta, senza indugio, il raggiungimento delle condizioni di cui al
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10.

comma 1, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all’esito positivo
dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione
dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione del SAL, il direttore dei
lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione
oppure adotta il SAL.

Il DL liquidera i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell’art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potra non corrispondere quote di
detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sara quindi assegnato all’appaltatore un
termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvedera al reintegro
della somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di
inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del
fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile
del cantiere.

Adottato il SAL, il direttore lavori lo trasmette tempestivamente al RUP per I'emissione del
relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell’art. 125 co. 5 del Codice, &
emesso contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione contabile:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato dei costi della sicurezza;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede
di liquidazione finale;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il
termine di trenta giorni.

L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del CdP.

La liquidazione e comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli
“FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO
DEI SUBAPPALTATORI”.

Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 90% dell'importo di
contratto, potra essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

Salvo quando previsto dal co. 5 dell’art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi
per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvedera alla redazione del SAL e all’emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini
della liquidazione.
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RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO MINIMO PER L’EMISSIONE DEL SAL (comma 1)

- |

Adotta tempestivamente il SAL

RUP 1

emette il CdP
entro 7 giorni e
previa verifica
del DURC

l APPALTATORE

e sottoscrive il SAL;
e trasmette senza indugio gli adempimenti per la liquidazione

® emette regolare fattura fiscale

SA 1' APPALTATORE

verifica degli adempimenti

SAl

Emissione del mandato di pagamento e liquidazione

47. CONTO FINALE ED AVVISO Al CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP da avviso al Sindaco o
ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione,
nei comuni in cui l'intervento e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i
quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni
le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed
i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita |'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci
interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente
le prove delle avvenute tacitazioni.

Il Conto Finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla redazione
del certificato di ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione
(“Relazione sul conto finale”), in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del
lavoro é stata soggetta, allegando la relativa documentazione, costituita da:

e Verbale/i di consegna dei lavori;

e atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

e eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

e eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e ordini di servizio impartiti;

e sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

e verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

e certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
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e eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili
cause e delle relative conseguenze;

e processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;

e atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

e tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il RUP invita quindi I’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai
sensi del comma 3 dell’art. 7 dell’allegato 11.14 del Codice, un termine perentorio per la sua
sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.

All'atto della firma, l'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
definitivamente accettato.

Se I’Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel Registro di Contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.

Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
guale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali
non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla
rata di saldo all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi
certificati.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti gia

effettuati e delle eventuali penali, e liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del

Certificato di Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i

seguenti adempimenti:

e presentazione di cauzione ai sensi dell’art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della
medesima rata di saldo, maggiorato dell’IVA e del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione
del carattere di definitivita del medesimo;

e presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITA E ADEMPIMENTI Al
QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;

e verifica della regolarita contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di
congruita;

e presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.

Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice e dell’art. 1666 co. 2 del CC.

Ai sensi dell’art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile,
I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell’art. 27 dell’allegato 11.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, al pagamento della
rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice civile, allo svincolo
della cauzione definitiva di cui all’art. 117 del Codice, con le modalita e le condizioni indicate
nel medesimo articolo.
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Invita I’appaltatore a sottoscrivere il
Conto Finale, assegnando un
termine perentorio di 30 giorni

APPALTATORE 1

e sottoscrive il CONTO FINALE;
e trasmette senza  indugio  gli

adempimenti per la liquidazione (vd.
art. “formalita e adempimenti ai quali sono
subordinati i pagamenti” e art. “pagamento
dei subappaltatori”)

e trasmette la garanzia per lo svincolo
della rata di saldo;
e emette regolare fattura.

- adotta senza indugio ed entro 30 giorni il CONTO FINALE

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

q |
RUP

COLLAUDATORE / DL

Emissione del CERTIFICATO DI COLLAUDO
entro 6 mesi (3 in caso di CRE) dal Certificato di ultimazione Lavori

SA

- Verifica DURC e Emissione del mandato e
‘ liquidazione

‘ adempimenti

SA-APPALTATORE

48. FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI
Ogni pagamento e subordinato:
a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori;

b) all’assolvimento degli adempimenti prescritti all’articolo “PAGAMENTO DEI
SUBAPPALTATORI";

c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in
cantiere, di cui al successivo comma 3;

d) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell’art. 11
del Codice la SA trattiene dal CdP limporto corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6
dell’art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso
I'appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvedera ad inoltrare le richieste e
le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a
5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario &
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate -
Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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49. RITARDO NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali previsti dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degliart. 5 e 6 del D.Lgs. 9
ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

50. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione contratto i prezzi
dei materiali subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un
aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'appaltatore avra diritto alla
revisione dei prezzi.

La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva tali da
determinare una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al
3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a revisione prezzi, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all’'90% di
detta eccedenza. La revisione prezzi € determinata in coerenza a quanto previsto
dall’Allegato I1.2-bis del Codice.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici
sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell’art. 60 del Codice.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto.

Ai sensi del co. 2-bis dell’art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei sub-contratti &
obbligatorio I'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del
subappalto o del su-contratto e determinate in coerenza con quanto previsto agli artt. 8 e 14
dell’allegato 11.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di
natura oggettiva di cui all’art. 60 co. 2 del Codice.

51. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario € nullo di
diritto.

Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell’art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di
cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52.

L'art. 6 dell’allegato 11.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alla SA. Le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate all’lamministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione.

La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.
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52. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, puo essere modificato senza ricorrere
ad una nuova procedura di affidamento:

1.1. art. 120 co. 1 lett. a del Codice: se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara
iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

1.2. art. 120 co. 1 lett. b del Codice: per la sopravvenuta necessita di lavori supplementari
non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei
costi per la stazione appaltante.

Nel caso:

il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
eludono I'applicazione del codice (co. 2 art. 120);

un avviso della intervenuta modifica del contratto e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato 11.16
del codice, ed & pubblicato conformemente all'art. 84 del codice. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia europea, la pubblicita avviene in ambito nazionale (co.
14 art. 120).

1.3. art. 120 co. 1 lett. c del Codice: per le varianti in corso d’opera, da intendersi come
modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione per effetto delle seguenti circostanze
imprevedibili, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da
provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che
incidono sui beni oggetto dell’intervento;

i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di
progettazione;

le difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non
prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al
momento della progettazione.

Nel caso:

il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
eludono I"applicazione del codice (co. 2 art. 120);

un awviso della intervenuta modifica del contratto & pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato 11.16
del codice, ed & pubblicato conformemente all'art. 84 del codice. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia europea, la pubblicita avviene in ambito nazionale (co.
14 art. 120).
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1.4. art. 120 co. 1 lett. d del Codice: se un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario
dell’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste
in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie
dell’aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché cio
non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere I'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);

assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione
appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

1.5. art. 120 co. 3 del Codice: se il valore della modifica e al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

le soglie di rilevanza europea fissate all'art. 14 del Codice;

il 15% del valore iniziale del contratto; in caso di piu modifiche successive, il valore
e accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive
modifiche.

sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e |‘operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate.

1.6. art. 120 co. 5 del Codice: se le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro
valore. La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la
struttura del contratto e I'operazione economica sottesa (co. 6). In ogni caso, fatti salvi i
co. 1 e 3 del citato art. 120 precedentemente descritti, una modifica & considerata
sostanziale se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a)

b)

c)
d)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario
in modo non previsto nel contratto iniziale;

la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato |'appalto in casi diversi da quelli previsti dal co. 1 lett. d.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle precedenti lett. a), b) e
c), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione
appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita
dell'opera:

si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione
per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di
tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilita di utilizzo
di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi
miglioramenti nella qualita dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di
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ultimazione;

e gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche
emerse nell’esecuzione dei lavori che, possano essere finanziati con le risorse
iscritte nel quadro economico dell’opera.

Se, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, l'appaltatore & tenuto
all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e non puo far valere
la risoluzione del contratto (co. 9 art. 120).

Le modifiche ammesse dall’art. 120 del Codice sono autorizzate con le modalita previste
dall’ordinamento della stazione appaltante.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 co.7
e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate, avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I’esecutore, e approvati dal RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Ai sensi dell’art. 5 co. 9 dell'allegato 11.14 del codice, il direttore dei lavori pud disporre
modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.

Per le specifiche, si rimanda all’art. 5 dell'allegato 11.14 del Codice. Nel caso di appalti relativi
al settore dei beni culturali, si rimanda all’allegato 11.18 del Codice.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE:

8.

Ai sensi dell’art. 28 co. 3 del Codice, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi
tempestivamente alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP), mediante Ia
piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PECP;

ai sensi del co. 12 dell’art. 5 dell’allegato 11.14 del codice, per quanto concerne le varianti in
corso d’opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, le
varianti in corso d’opera sono trasmesse altresi dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e a un’apposita relazione del RUP entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della SA. Nell’'osservanza di quanto disposto dal Presidente ANAC
con Comunicato del 30/01/2025, detta documentazione deve essere resa disponibile dalla
SA tramite un link ipertestuale che rinvia alla sezione “Amministrazione trasparente” dove &
conservata la documentazione medesima, in un’apposita sottosezione di secondo livello
denominata "Varianti in corso d’opera " nell’ambito della piu generale sottosezione “Bandi
di gara e contratti”.

Ai fini del calcolo del superamento del limite di aumento del 10% dell'importo contrattuale
individuato dalla normativa, I'importo da indicare & quello che deriva dalla somma di ogni
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singola lavorazione, tenendo conto sia di quelle in aumento, sia in diminuzione.

Nella relazione del RUP di accompagnamento alla variante, da rendere disponibile per le
necessarie verifiche, deve essere indicato anche I'importo complessivo netto sia delle sole
lavorazioni in aumento, sia di quelle in diminuzione, nonché il valore numerico delle nuove
voci di prezzo inserite nel progetto di variante (cosiddetti nuovi prezzi contrattuali).

Nella medesima relazione devono essere evidenziate anche le modifiche introdotte alle
categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche
apportate alle CPV di progetto, che, oltre ad essere sintomatiche di possibili modifiche
sostanziali al progetto, comportano la necessita di una nuova verifica in ordine al possesso
dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

53. SUBAPPALTO

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, & ammesso il subappalto entro i
limiti descritti all’art. 4 del presente Capitolato.

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del
Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. Il subappalto senza
autorizzazione € punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1 lett. d) del Codice, la cessione del contratto e
nulla. E altresi nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e
rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono |'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare.

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del Libro Il del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni
subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1 co. 1 lett. o)
dell’allegato I.1 del codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'appaltatore deve trasmettere alla SA la
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10.

11.

12.

13.

14.

Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del
procedimento di verifica e autorizzazione.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, |'affidatario comunica alla SA, prima
dellinizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro affidato e la documentazione a comprova del fatto che il subcontratto
contiene apposita clausola per il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano altresi come attivita
affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le
altre, le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, per le quali i relativi contratti sono
depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

Quale supporto alla predisposizione delle richieste di subappalto e delle comunicazioni di
sub-contratto, l'appaltatore puo fare riferimento alle “Linee guida per I'ottenimento
dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti
nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” e ai relativi modelli allegati alla
documentazione di gara.

L'appaltatore € obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche
avvenute nel corso del sub-contratto o del subappalto. Qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e lI'importo dello stesso sia incrementato, & fatto altresi obbligo di
acquisire autorizzazione integrativa.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, &
obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni
oggetto del subappalto o del sub-contratto e determinate incoerenza con quanto previsto
all’allegato 11.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolare condizioni di
natura oggettiva di cui all’art. 60 del codice.

Ai sensi del co. 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard
gualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, € tenuto
ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un
differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti lI'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni
relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’art. 11 co. 2-bis del codice (presenza di
prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie qualora le relative attivita siano
differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto e si riferiscano, per una soglia pari o
superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attivita), il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro
individuato ai sensi del medesimo art. 11 co. 2-bis del codice, ovvero un differente contratto
collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del
contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario deve inoltre corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della
manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di
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esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15. La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a
euro 100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione ¢ ridotto a 15 giorni. | termini
indicati sono da intendersi dalla data di consegna formale dell’istanza, completa di tutta la
documentazione necessaria all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.

16. Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il
subappalto stesso € stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei
termini, la SA riscontri la non sussistenza di una o piu delle condizioni di cui all’art. 119 del
Codice, la stessa procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in
caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere.

17. Previa autorizzazione della stazione appaltante, I'affidatario sostituisce i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice.

18. Se durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore/sub-contraente & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della
relativa comunicazione scritta, I'appaltatore dovra prendere immediate misure per la
risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per I'allontanamento del
subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non dara
diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data
fissata per l'ultimazione delle opere.

19. Ai sensi del co. 13 dell'art. 119 del Codice, I'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di
cantiere, inserendo il nominativi dei subappaltatori autorizzati.

20. Ai sensi del co. 14 dell’art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, il DURC & comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, &
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

21. Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:

e [|affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA Ila
documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

e |‘appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente
medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano.

22. La SA rilascia il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL) all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. | subappaltatori possono richiedere alla SA i certificati relativi alle prestazioni
oggetto di appalto eseguite. | certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati
per ottenere o rinnovare |'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

23. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, 'impresa mandante puo
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24.

3.

stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione,
purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.

Nel caso in cui I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore
subappalto, si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dall’art. 119 e da altri articoli
del Codice in tema di subappalto.

54. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 co. 6 del Codice, I'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante:

e inrelazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al co. 11 lettere a) e c)
dell’art. 119 del Codice, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al
secondo periodo del presente comma;

e degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore
e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2
dell’art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

e quando il subcontraente e una microimpresa o piccola impresa;
e in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
e surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti & subordinato:

e all’emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di
lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;

e all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente
comunicate all’appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni
eseguite dal subcontraente medesimo;

e alla condizione che I'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda I'importo del
SAL e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del sub-
contratto comunicato alla SA;

e all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia
stata previamente comunicata all’Appaltatore.

Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta
emissione del SAL I'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione
congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:

e la proposta motivata di pagamento;
e |a parte dei lavori eseguiti dal subcontraente;

e il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

e |a dichiarazione del subcontraente che null’altro ha da pretendere, relativamente alla
guota riconosciuta nel SAL in argomento;
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e [’indicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell’allegato 11.12 al Codice,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del
CEL.

Qualora invece I'appaltatore paghi il subcontraente, I'appaltatore deve trasmettere alla SA
entro 20 giorni dalla liquidazione:

e copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

e dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della
specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale
contestazione delle richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

56. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA
AUSILIARIA

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una
determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva I'attestazione del
possesso mediante 'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice, la SA, per il
tramite del RUP e della DL, effettua le verifiche sostanziali circa |'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell’esecuzione dell’appalto.

In particolare, I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto,
di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola
d’arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.

L'accertamento, da parte della DL, di opere non eseguite a regola d’arte da parte
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa
avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla SA, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 122 del Codice.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto € in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato
il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 104 del Codice ai
sensi del quale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in
possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di
titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto,
i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le
disposizioni in materia di subappalto.
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CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE
D'UFFICIO

57. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE

Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP & comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione del
primo atto contabile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

58. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini previsti dall’allegato 11.14, a pena di
decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e
alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai co. da 2 a 6 dell’art. 210 del
Codice.

Ai sensi dell’art. 216 del Codice, nei casi di iscrizione di riserve e in relazione ad ogni altra
disputa tecnica o controversia che insorga durante |’esecuzione di un contratto di lavori di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, € obbligatoria I'acquisizione del
parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio consultivo
tecnico.

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione:

e ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto;

e alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
59. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL.

Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante I'accordo bonario o la transazione di
seguito descritti e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie &
devoluta all’autorita competente presso il Foro di Bergamo.

In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all’art. 213 del Codice e ai documenti di
gara.
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ACCORDO BONARIO

1.

10.

11.

12.

13.

Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al
periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15%
dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi
dell'art. 42 del Codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve e valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell’art. 210 del Codice.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata
del DL e dell’organo di collaudo, ove costituito, il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa,
nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi
degli arbitri del Codice. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata da quest'ultimo
entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
e verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
o effettuano eventuali ulteriori audizioni;

e istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri;

e formulano, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che & trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I’accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo
all’accettazione dell’accordo bonario da parte della SA.
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14. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di

inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

TRANSAZIONE

1.

4.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di lavori possono essere
risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, &
acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del
funzionario piu elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1.

ai sensi degli artt. 215 e 216 del Codice, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT), ove previsto,
esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi natura di lodo contrattuale e
dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
I'attivita di mediazione e conciliazione &€ comunque finalizzata alla scelta della migliore
soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Si applicano le disposizioni previste all’allegato V.2 del codice.

60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’, GRAVI INADEMPIMENTI E
RITARDI ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’, GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI

1.

Ai sensi del co. 1 dell’art. 122 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del
Codice, la SA puo risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se si verificano una o
piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’art. 120 co. 6 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120 co. 1, lettere b) e c) del Codice,
superamento delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle
modificazioni di cui all’art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art.
120 co. 3 lett. a (soglie fissate all’art. 14 del Codice) e b (il 15% del valore iniziale del
contratto);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

Ai sensi del co. 2 dell’art. 122 del Codice, la SA risolve il contratto di appalto qualora nei
confronti dell’appaltatore:

a) sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pili misure
di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
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passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il;

Ai sensi del co. 3 dell’art. 122 del Codice, il contratto di appalto puo essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Si applica il procedimento disciplinato
all’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice.

Ai sensi del co. 4 dell’art. 122 del Codice, il contratto di appalto puo essere risolto per ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni a causa di negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsioni di contratto. Si applica il procedimento disciplinato al co. 4 dell’art. 122 del Codice.

La SA ha altresi la facolta di risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare
I'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o
all’avvio dei lavori entro i termini prescritti;

e mancato avvio dei lavori a seguito dell’intervenuta consegna;

e sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma
Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato;

e manifesta incapacita o frode nell'esecuzione dei lavori;

e inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell’avanzamento
del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

e mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs.
81/2008, dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a
riguardo;

e inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro
subordinato, ambiente e sicurezza;

e inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale
di lavoro e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla
Cassa Edile;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

e azioni od omissioni finalizzate a impedire I'accesso al cantiere del personale ispettivo
del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S.;

e applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14
co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del
citato decreto;

e violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI:
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”;

e ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.

e violazione del Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali.
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L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all’organo di collaudo
in conseguenza della risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione
del contratto di cui ai precedenti co. 1 lett. c) e d), 2, 3, 4 e 5, le somme dovute
all’appaltatore sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, I'onere da
porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art.
124 co. 2 primo periodo del Codice.

Risolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA.

Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, € obbligatoria
I'acquisizione del parere del CCT.

ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

10.

11.

12.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del
costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avra diritto di provvedere
all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora
effettuate. Per |'esecuzione di tali lavori, la SA fara uso delle somme che risultassero a
credito dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

Nei casi di esecuzione di ufficio in danno, la comunicazione della decisione assunta dalla SA &
fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale
indicazione della data nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere.

Qualora l'esecutore non effettui la rimozione del materiale rifiutato dal DL nel termine
prescritto dal medesimo, la SA puo provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d’ufficio.

Nei casi di risoluzione del contratto, qualora I'appaltatore non provveda al ripiegamento del
cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato, la
SA provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita di cui all'art. 106 del Codice, pari all’1% del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

61. RECESSO

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli art. 88 co. 4-ter e 92
co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la SA puo recedere dal contratto in qualunque momento,
purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere e gia accettati dal DL, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla SA mediante una formale comunicazione
all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la SA prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
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Il procedimento e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore sono disciplinati
dall’art. 11 dell’allegato 11.14.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

62. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Intervenuta l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore deve darne immediata comunicazione al
DL, il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare
il Certificato di Ultimazione Lavori.

L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori & subordinata al rilascio, da parte
dell’appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilita, funzionalita e
collaudabilita dell’opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

e dichiarazioni di corretta posa/certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa
termica, acustica, antincendio, di sicurezza;

e elaborati progettuali aggiornati (as-built) sottoscritti dall’appaltatore e dal DL, in
formato digitale;

e dichiarazioni di conformita ai sensi del DM 37/2008, correlate dai rispettivi allegati
sottoscritti dall’appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avvallate dal DL, ove
previste opere di natura impiantistica;
certificati di restituibilita dei luoghi/di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti;
manuali d’'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT,
denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;

e esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici
specifici.

Da cio ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non pud di emettere il
Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per I'esecuzione delle opere sia
scaduto, si prefigurano le condizioni per I'applicazione delle penali.

Il Certificato di Ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dell’opera, ai
sensi dell’art. 1 co. 2 lett. t) dell’Allegato 11.14 del Codice. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato, che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione, che I'appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente
capitolato.

Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di
piccola entita di cui al precedente comma), I'appaltatore dovra sgomberare il cantiere e
provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal
medesimo e dei manufatti installati. Qualora I'appaltatore non ottemperasse a quanto
sopra, la SA potra provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’appaltatore come previsto
nell’articolo delle penali del presente capitolato.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione. Tale periodo cessa con |'approvazione del certificato di collaudo da parte
della SA.

63. COLLAUDO

Il collaudo e disciplinato dall’art. 116 e dalla sezione Il dell’allegato 11.14 del Codice e ha lo
scopo di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei
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10.

11.

lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e
pattuizioni contrattuali.

Nello specifico, ai sensi della sezione Il dell’allegato 11.14 del Codice, il collaudo ha lo scopo
di verificare e certificare che 'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto
approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita
finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non
solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla norma.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai fini delle operazioni di collaudo, il DL mette al corrente I'esecutore, affinché intervenga
alla visita di collaudo. Qualora I'esecutore non si presenti, la visita di collaudo viene eseguita
alla presenza di due testimoni estranei alla SA e la relativa spesa & posta a carico
dell'esecutore.

L'esecutore deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli
operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e
carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell’eseguire tali verifiche.

Durante le visite di collaudo vengono redatti appositi processi verbali, firmati dalle figure che
hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i
risultati ottenuti.

L'organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati
di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie
considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri
del RUP, valuta se il lavoro e collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si pud collaudare, i
provvedimenti da prendere se non e collaudabile, le modificazioni da introdursi nel conto
finale, il credito o I'eventuale debito maturato dall'esecutore;

L’organo di collaudo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalita di conduzione
dei lavori da parte dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori e redige apposita relazione
riservata, in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle
eventuali penali per le quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, I'organo di collaudo accerta le
cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole
entita, I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP, presentandogli le
sue proposte; il RUP trasmette alla SA la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Puo capitare che I'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilita solo se le ritiene
indispensabili per I'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni
alla SA, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui
al primo periodo, I'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne
riferisce al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la
relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla SA, che
delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale
riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non esonera il DL e il personale incaricato
dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Al termine delle verifiche, I'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del Codice.

Il certificato di collaudo non viene emesso se I'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di
entita tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono
collaudabili, I'organo di collaudo informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, processo
verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entita e riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non é rilasciato sino a che,
da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che |'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la
facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 co. 3
dell’allegato 11.14: l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore
nei confronti della SA. In caso di esecuzione in danno si applicano le procedure di cui all’art.
50 co. 1 del Codice.

Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilita dell'opera, I'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 26 dell’Allegato 11.14 del Codice, la SA, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento del certificato di collaudo, delibera sull'ammissibilita del medesimo, sulle
domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve
sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la SA o
I’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP.
Le deliberazioni della SA sono notificate all'esecutore.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di
collaudo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. In dal caso, I'organo di collaudo
emette apposita relazione acclarante la totalita delle spese effettuate.

Qualora le opere lo richiedano, il collaudo tecnico-amministrativo comprendera anche il
collaudo tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera e/o il collaudo statico in corso
d’opera disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018, prettamente degli elementi strutturali.

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione:

e ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto;

e alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Pag. 57 di 61



20. Aisensidell’art. 116 co. 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) sostituisce

21.

il certificato di collaudo nei seguenti casi:

e per lavori di importo £ 1 milione di euro;

e per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.
14 co. 1 lett. a) del Codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o
interventi:

o opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso Il - costruzioni
il cui uso prevede affollamenti significativi senza svolgere funzioni pubbliche
(scuole, teatri, biblioteche) e IV - costruzioni con funzioni pubbliche e di importanza
strategica, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei
lavori di manutenzione;

o opere e lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino
dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessita strutturale richiedano piu
articolate calcolazioni e verifiche;

o lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

o opere realizzate mediante finanza di progetto, disciplinate dal Libro IV, Parte II,
Titolo IV, Parte Ill, Parte IV e Parte VI del Codice;

o opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei
lavori.

Il CRE € emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed &
immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La presa di consegna dell’opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I"'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino alla data di effettiva presa in consegna.

La SA si riserva la facolta di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell’opera ai sensi
alle condizioni previste all’art. 24 dell’allegato 11.14 del codice.

CAPO 10. NORME FINALI

65. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, 'appaltatore ed i subcontraenti devono
comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.

Tutti per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
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di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG
del presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la
violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del
contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono
nulli, senza necessita di declaratoria.

66. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i

seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che

I’'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in
attuazione della DGR X11/3599 del 16/12/2024;

b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e
del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di
comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

67. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA

(clausola temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XII/2388 del
28.05.2024)

ALER e tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408
del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine I'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida
Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” approvate con D.G.R. X1/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del
30/06/2022.

| dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di
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pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale
conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sara sanzionata con
il divieto, per I'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e
Tracciabilita” adottata in virtu delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408
del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verifichera che nei contratti
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, a pena di nullita assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e
Tracciabilita con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico
dell'affidatario.

68. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all’art. 18 del Codice e le
tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del Capitolato
Generale d’Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

69. RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalita connesse
alla stipulazione e gestione del contratto.

L'Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne 'uso di
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a
conoscenza in relazione all’adempimento del contratto medesimo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, I’Appaltatore e tenuto a risarcire I'Aler di
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.
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Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di
scioglimento anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.

Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il
progetto, cosi come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler
e dall’appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e
resteranno di esclusiva proprieta dell’Aler.

L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attivita correlate al
contratto.
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