REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
BERGAMO-LECCO -SONDRIO
Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a — Bergamo
Sede UOG BERGAMO Via Mazzini n. 32A- 24128 BERGAMO
C.F.-P.1.00225430164
Repertorio n. Raccolta n. Del
CONTRATTO D’APPALTO

Per I’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici siti in
Comune di Treviglio Via Filzi e Via dei Mulini

L’anno duemilasedici il giorno del mese di presso I’AZIENDA
LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo — Lecco —
Sondrio, avanti a me Dott.ssa Maria Grazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a cio
autorizzata nell’interesse dell’Azienda con Determina del Direttore Generale in
data 06.02.2015 n. 21, sono comparsi i signori:

a) Valter Marco Teruzzi nato il 01.01.1950 a Lentate sul Seveso (MI) e ivi
residente in Via Monte Rosa n. 8 con codice fiscale TRZVTR50A01E530L, nella
sua qualita di Direttore Generale del’AZIENDA LOMBARDA PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO — LECCO — SONDRIO, con sede
in BERGAMO Via Mazzini n.32a, partita IVA 00225430164, di seguito
denominato «Stazione Appaltante», che agisce ai sensi dello Statuto approvato

dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

B) o natoil ............... A ininennns e residentein .................. in
Via ............. , codice fiscale ................ , nella sua qualita di .................
della ..................... con sede in ............... Via ..o , di seguito



denominato “Appaltatore”.
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale Rogante
sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con determinazione n. ....... indata .......... , € stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione
energetica degli edifici siti in COmuneid Treviglio Via Filzi e Via dei Mulini, per
un importo dei lavori da appaltare di euro 1.243.240,17, di cui euro 1.189.363,09
oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 53.877,08 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.

- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con

determinazione n. .....indata ........... , 1 lavori sono stati aggiudicati all’Impresa
.................. con sede in ................ Via .............., che ha offerto un
ribasso percentuale del ......... %; e si e deliberato di aggiudicare i lavori alla

suddetta Impresa per un importo netto contrattuale di € ............... ;
- che ¢ stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti
previsti dagli artt. 38 e seguenti del Codice dei Contratti;
- che il responsabile del procedimento e I’Impresa appaltatrice, con verbale
sottoscritto in data ................ hanno concordemente dato atto del permanere
delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ........... (diconsi euro................ ) di
cui:
a)euro ............ per lavori soggetti a ribasso;

b) euro 53.877,08 per oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’lLV.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione
finale.

3. 11 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art.53 comma 4 del
decreto legislativo 163/2006, per cui I’importo contrattuale resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla
qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari ai quali si applica il



ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del
cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel
comune di Bergamo Via Mazzini 32a presso la sede dell’ALER

2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione
appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da
ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati e iniziati dopo la stipulazione del contratto, ai sen-
si dell’art.153 del regolamento generale gia citato.

2. 1l limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per conse-

gnare l'opera in perfetta condizione d'uso é fissato in giorni 270 (duecentosettanta



giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei la-
vori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di
mancato rispetto del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,03 per cento
dell’importo contrattuale.

2. L’importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 136 del
D.Lgs. 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato 1’interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per



iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La
diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori
qualora 1’appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per 1’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 1’appaltatore
puod richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,
non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, quelli a Iui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore
le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorrente alla esecuzione piena e



perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorre-
re dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiale;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina ¢ del buon ordine del cantiere ed
ha I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento.

4. La direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle ca-
ratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 1’organizzazione, la ge-
stione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore € in tutti i casi respon-
sabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-
stenza dei lavoratori.

7. L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n.



207 art. 15 comma 4: “Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano
rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con ’approvazione del Direttore dei
Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di rea-
lizzazione dell’opera o del lavoro”.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti, con riferimento al titolo IX (contabilita dei lavori) dall’art.178 all’art.214
del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 05.10.2010 n.207.

Avrticolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano
le condizioni, I’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera con cadenza
bimestrale al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all’art.4, comma 3 del
regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010.

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto verra erogata solamente dopo

I’effettuazione delle verifiche di collaudo provvisorio, da effettuarsi prima della



redazione del conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 1, & pagata entro 90
giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione
di idonea garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141 comma 9 del decreto
legislativo 163/2006.

4. 1l pagamento dell’ultima rata di acconto o del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, 2° comma, del
Codice Civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del Regolamento dei Contratti
e 133 del Codice dei Contratti.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. 1l certificato di collaudo &€ emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi

due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende



tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i
tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non
inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud
nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante,
entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata
di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile

del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali
sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice
dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del
Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute
all’autorita giudiziaria competente del Foro di Bergamo con esclusione della
competenza arbitrale.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.

1. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove vengono eseguiti i lavori.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo ai contenuti dell’art. 118, comma 6, del Codice dei Contratti e
dell’art. 4 del Regolamento dei Contratti.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: un proprio piano
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operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla D.L. gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia penale.

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si
obbliga a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione
del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o
subcontraenti.

Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la
nullita assoluta del contratto.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione
della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.
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1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118
del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e
le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma
11, e dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato
Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti l'appaltatore ha

prestato apposita Cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero

per I'importodieuro .................

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo
garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12

marzo 2004, n. 123.
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Avrticolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, 1’appaltatore
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di
emissione del certificato di collaudo, con polizza numero .............. in data
............. rilasciatada .............., come segue:

sezione “A”

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro ...............

partita 2) per le opere preesistenti: euro .............

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ...............

sezione “B”

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,

3. La polizza di cui al presente articolo deve essere rilasciata alle condizioni e in
conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
stazione appaltante, i seguenti documenti:

- capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

- capitolato speciale d’appalto;
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- elaborati grafici di progetto

- Elenco prezzi unitari

- Piano di sicurezza e coordinamento

- Stima della sicurezza

- Piano operativo della sicurezza

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il Codice
ed il Regolamento dei Contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data
di emissione del collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa
ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell’allegato Capitolato
Speciale si intendono IVA esclusa.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e stipulato in modalita
elettronica mediante 1’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici,
occupa diciannove facciate intere e parti della ventesima.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che,
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riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia presenza lo
sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 lettera s) del D.Igs n. 82/2005.
Letto, approvato e sottoscritto

ALER DI BERGAMO - LECCO — SONDRIO nella persona di VALTER
MARCO TERUZZI

L’IMPRESA .........cecvnea nella personadi .............

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa MARIA GRAZIA MAFFONI

Il presente atto e firmato digitalmente ai sensi del D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.
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