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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I:
PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED ECONOMICO

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico negli edifici
di proprieta ALER Bergamo Lecco Sondrio situati a Bergamo in Via Dell’Era, 12.

E compresa |'esecuzione di tutte le finiture elencate e specificate nel Capitolato Speciale o comunque
occorrenti a consegnare i lavori completamente ultimati ed eseguiti a regola d’arte, nonché tutti gli
adempimenti e le incombenze necessarie, richieste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei
cantieri mobili e temporanei. L'Impresa partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta
conoscenza di tutti gli elaborati e dei documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla perfetta

realizzazione delle opere in conformita all'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d’appalto (escluso I.V.A.) ammonta a € 1.091.273,31 cosi distinti:
al) € 39.469,66 per I'esecuzione dei lavori A MISURA, soggetti a ribasso d’asta

a2) € 916.596,09 per |'esecuzione dei lavori A CORPO, soggetti a ribasso d’asta

b) € 135.207,56 per |'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta:

(€ 124.207,56 costi specifici + € 11.000,00 costi diretti).

ART. 3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

| lavori di cui al presente Capitolato Speciale vengono appaltati in parte “a corpo” per € 916.596,09 e in
parte “a misura” per € 39.469,66, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) - eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 43 comil 6 e 7 del D.P.R. 207/2010, con il criterio del minor prezzo, in conformita a
quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che gli oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta, saranno liquidati sulla base di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, con le modalita di cui al presente Capitolato.

L'importo contrattuale potra variare in aumento o in diminuzione per la sola parte “a misura”, in
dipendenza delle effettive lavorazioni che si renderanno necessarie, secondo la quantita effettiva dei
lavori eseguiti, senza che I’Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati
nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco prezzo.

L'importo del contratto resta fisso e invariabile per la restante parte “a corpo”, come determinato in

fase di gara, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva



verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantita da eseguirsi. Il prezzo convenuto non puo

quindi

essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi

contrattuali dell’elenco prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori a misura e per la definizione,

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora

ammis

sibili ai sensi del citato articolo 106 del Codice.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale

rogant

e dell'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI FINANZIARI

Fanno
01
02

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

. elenco elaborati

. relazione generale

rilievo fotografico

relazione tecnica

capitolato speciale d’appalto — parte I: prescrizioni di carattere normativo ed economico
capitolato speciale d’appalto — parte Il: prescrizioni tecniche e descrizione lavori

computo metrico estimativo

elenco prezzi unitari

cronoprogramma

incidenza della manodopera

analisi prezzi

schema di contratto

quadro tecnico economico - ammontare dell’appalto - incidenza delle categorie dei lavori

piano di sicurezza e coordinamento, comprensivo di oneri per la sicurezza e layout di cantiere
nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza

relazione ex legge 10/91 e relativa relazione di calcolo

elaborati grafici del progetto architettonico e del progetto degli impianti

- il POS — Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale

- le polizze di garanzia

- 'offerta economica



21. - il Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia
X/1299 del 30/1/2014

22. - il Codice Etico di ALER BG-LC-SO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali

il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona

tecnica esecutiva.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in materia

di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ed in particolare:

- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

- il Decreto 7 marzo 2018, n. 49

- il DL 18 aprile 2019, n. 32

- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo
12.04.2006 n. 163 s.m.i. per la parte attualmente in vigore;

- Il Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte non abrogata;

- Il Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo, normativa urbanistica locale vigente, regolamento
diigiene locale;

- il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati

- le Linee Guida ANAC

- iID.M. 22/01/08 n. 37 sull’installazione degli impianti all’'interno degli edifici

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per |'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

- la Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

- D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

- le norme applicabili in materia di contratti pubblici

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



ART. 6 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.48 del D.Lgs.

50/2016.

ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

2. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, I'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ognivariazione delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal

deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 8 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di



appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto, I'art. 101 comma 3 del Codice e I'art. 6 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, non oltre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. Il direttore dei lavori trasmette il
verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 8 (otto) giorni; i
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per [I'affidamento del completamento dei lavori, I'Appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, tenuto conto delle esigenze
riscontrate, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dell’art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore
dei Lavori indichera espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di
consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. |l Direttore dei Lavori comunichera all’esecutore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e, dalla data di tale
verbale, decorrera il termine utile per il compimento dei lavori. Qualora I'esecutore non  si

presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la



stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare
una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento € considerato grave

negligenza accertata.

ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare |'opera in perfetta
condizione d'uso e fissato in giorni 270 (diconsi duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

| lavori dovranno essere in oghi caso programmati in 2 lotti non sovrapponibili di rispettivamente:

150 giorni (scale A-B-C) e 120 giorni (scale D-E).

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore & obbligato a rispettare il termine dell’ultimazione dei lavori oggetto del presente capitolato

fissato dal cronoprogramma.

Il termine di ultimazione é decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento, per I'approvvigionamento dell'energia
elettrica;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

d) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 11 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell’art. 108, comma 4 e 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di mancato
rispetto del termine finale indicato per I'esecuzione di tutte le opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,03% dell’'importo
contrattuale.

La penale, nella stessa misura del paragrafo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi.



Ai sensi dell’art. 113- bis del D.Lgs. 50/2016, I'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare
il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in
materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.

Resta salva la facolta di ALER, ai fini dell'incameramento degli importi indicati, di rivalersi sulla garanzia

definitiva.

ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Alle sospensioni ordinate dalla DL si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D.L.
49/2018. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appal-tatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106,
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b. I'adeguata motivazione a cura della DL;

c. I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di

trasmissione.



5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al

RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP differito di un numero
di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore

negli altri casi.

. Alle sospensioni ordinate dal RUP si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. e del D.L.

49/2018.

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Se I'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non & in grado di ultimare i lavori entro i termini
contrattuali, puo richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale, € computata sul periodo determinato sommando il



ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pu0 trattenere qualunque somma maturata a

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 14 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori stessi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante qualora
sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.

Si precisa che a prescindere dalle scelte organizzative che limpresa tradurra nel proprio
cronoprogramma come sopra specificato, la sostituzione dei serramenti e le opere connesse in ogni
alloggio dovranno essere concluse in max 2 giorni, e comunque le due attivita di rimozione vecchi
serramenti e montaggio nuovi serramenti, avverra con legame fine-inizio senza che I'alloggio su cui si
sta lavorando rimanga sprovvisto di chiusura entro la fine della giornata lavorativa.

Analogamente negli alloggi occupati dotati di stufa che dovra essere sostituita con una nuova caldaia

autonoma, I’attivita dovra svolgersi in max 5 giorni, in periodo estivo.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 15 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.
La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |

| beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione procede all’'escussione della fideiussione in caso di revoca dell’anticipazione, salvo che

I"appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera al netto della ritenuta dello 0,5% di cui

all’art. 30, comma 5 del decreto legislativo 50/2016.

Per il pagamento degli acconti, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'impresa provvedera a

verificare le quantita delle lavorazioni eseguite negli ultimi dieci giorni di ogni bimestre.

| pagamenti saranno sospesi fino a tanto che saranno completamente eliminate le irregolarita.

La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato come segue:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b. incrementato della quota relativa gli oneri di sicurezza previsti;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva;



d.

e.

al netto dell'importo dei pagamenti precedenti;

tenuto conto del recupero dell’eventuale anticipazione.

PAGAMENTI A SALDO

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP.

. Col conto finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,

la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio alle condizioni di cui al comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata
nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali
non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo nei termini di cui al comma 4 & subordinato alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo; si applica

I’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.



ART. 17 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma, 1 lettera a) quarto periodo del Codice degli Appalti, in deroga a quanto
sopra previsto, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base
dei prezziari di cui all’art. 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% con riferimento al prezzo
contrattuale e comunque in misura pari alla meta.

La compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla D.L. nell’anno
precedente.

Le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della
parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il singolo importo, a seconda del caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni, entro i successivi 60 giorni, a cura della D.L. se i lavori sono

ancora in corso ovvero a cura del RUP in ogni altro caso.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che
il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono
efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

CAPO 5 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

ART. 19 - LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le

guantita realmente poste in opera.



Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti

dall’elenco dei prezzi unitari.

ART. 20 - LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella dei pagamenti, di
ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione
nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.

Nei casi di cui sopra, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse

variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.



Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
presente articolo, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del

presente articolo.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, € richiesta una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell'importo a base d’asta, ed e pertanto stabilita nella somma di € 21.825,47
(diconsi euro ventunomilaottocentoventicinque/47), da prestare al momento della partecipazione alla
gara, con I'osservanza di quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Qualora la cauzione provvisoria venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa
dovra essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la polizza cauzionale definitiva nel caso in
cui I'offerente risulti aggiudicatario, la stessa dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione

Appaltante.

ART. 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, |'Appaltatore & tenuto a presentare in originale,
prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto
di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione
definitiva e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di



analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali
di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo
la normativa vigente.

Essa puo essere costituita mediante fideiussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato, o
mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudichera |'appalto al concorrente che
segue in graduatoria.

La Stazione appaltante puo avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato
o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie disciplinate
dall’art. 103, comma 2, del Codice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

ART. 23 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice.

1. In particolare I'importo della garanzia e ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI 1ISO9000.

2. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 art. 93
del Codice, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

3. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 art. 93 del

Codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione



e audit (EMAS),ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15%, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 7 art. 93 del Codice per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

Per fruire delle riduzioni, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti

e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta

dalla riduzione precedente.

ART. 24 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO
La fideiussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento della rata di saldo, sara pari
all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente

tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, I'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da
parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta I'oneri e della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si

riserva di pagarlo per conto dell’esecutore trattenendo I'importo dalle sue spettanze.



SOMME DA ASSICURARE

DANNI ALLE OPERE DURANTE L’ESECUZIONE

Partita 1 OPERE
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto (dovra essere integrata in
relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all’appaltatore)

Partita 2 OPERE PREESISTENTI

somma assicurata: € 75.000,00

Partita 3 DEMOLIZIONI E SGOMBERI

somma assicurata: € 50.000,00
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione
dei lavori deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati

ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L’'ESECUZIONE
ART. 26 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) La custodia nel cantiere, sia di giorno che di notte, di tutti i manufatti ed i materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione Appaltante; cid anche durante eventuali periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Ente Appaltante. Ai sensi dell'art. 22
della legge n. 646/1982 l'eventuale guardiania dovra essere affidata ad una guardia particolare

giurata ed il suo nominativo dovra essere tempestivamente comunicato alla Direzione Lavori.



2) La consegna, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, della campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera.

3) L'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo e/o
provvisorio del materiale di risulta preventivamente selezionato e differenziato.

4) La fornitura del cartello di cantiere, delle dimensioni di un A2, riportanti il testo prescritto dalla
Direzione Lavori, aggiornato periodicamente.

5) 1l libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, I'uso parziale o totale di ponti di servizio, di
impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state
affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto.
L'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

6) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantita e
dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

7) La manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, misurazioni,
verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, ecc., relativi alle operazioni di consegna,
contabilita e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del
collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi,
dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, dei parapetti di
qualsiasi specie con idonei teli. Resta in ogni caso ogni onere di pulizia finale a carico
dell’ Appaltatore.

8) La consegna alla Stazione Appaltante, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo dei
componenti usati per i lavori, da precisare da parte della Direzione Lavori con opportuno ordine di
servizio, che verra liquidato con i prezzi unitari di contratto.

9) Lo sgombero, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere dai materiali, dai
mezzi d'opera e dagli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unita immobiliari

adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di ristrutturazione

all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico dell’Appaltatore o un suo
delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti

all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con I'autorizzazione dei proprietari e

auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sara

redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e possibilmente anche

dai terzi interessati.

ART. 27 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario e tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell’appalto. Il contratto non puo essere



ceduto a pena di nullita.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente

secondo quanto di seguito specificato:

a) & ammesso il subappalto nella quota massima del 40% dell'importo complessivo dei lavori,
indipendentemente dalla categoria cui appartengono, secondo quanto previsto dall’art. 105 del
Codice dei Contratti;

b) le lavorazioni che richiedono abilitazioni ai sensi di legge (D.M. 37/2008) devono essere
obbligatoriamente subappaltate, qualora I’Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

Il subappalto & il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che

richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente

di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per

cento dell'importo del contratto da affidare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice, I'eventuale subappalto non puo

superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Le lavorazioni che richiedano abilitazioni ai sensi di legge (D.M. 37/2008) devono essere

obbligatoriamente subappaltate, qualora I’Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo

comma, l'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo

essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti

che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del

sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel

corso del sub-contratto.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di



servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente |I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora |'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma
7 dell’art. 105 del Codice.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita
solidale di cui al secondo periodo.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti



dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore

dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,

provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

commi 5 e 6 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici.

L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. |l

direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

Se I'’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.

276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante

aricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti.



Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare,

ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

ART. 29 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei

seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;

b) all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.



3. Il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo
del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata

previamente comunicata all’appaltatore.

ART. 31 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI ALLA MANODOPERA
1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa
anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 Codice);

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai



subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Aisensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore e obbligato
a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la 32 sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 32 - VARIAZIONI DELLE OPERE

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I’Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con |'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non verranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, cid anche nei casi in cui la
direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette
varianti.

Qualsiasi reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono



comungque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera
oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% del valore iniziale del contratto e
che non alterino la natura complessiva del contratto.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

ART. 33 - COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Le operazioni di collaudo dovranno essere comunicate all’Appaltatore con un preavviso di dieci giorni
rispetto alla data stabilita.

L'Appaltatore & tenuto a fornire i mezzi tecnici e l'assistenza richiesta dal Direttore dei Lavori, o dal

collaudatore, per I'effettuazione dei collaudi stessi.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

| lavori di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare, I’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di
tutela di cui all'art. 15, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
17,18, 71,97 del D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine di verificare gli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, verranno
indette riunioni periodiche, di regola bimestrali o comunque qualora ritenuto necessario, alle quali
dovranno partecipare i soggetti coinvolti, ai vari livelli, nella gestione della sicurezza del cantiere, ivi
compresi gli entri preposti.

L'Appaltatore & obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il cantiere; il DURC verra
acquisito d’ufficio in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle

eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.



L'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

ART. 35 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore €& obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., parte integrante del Fascicolo d’appalto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi alle eventuali modifiche od integrazioni approvate o
accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

3. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

4. L'Appaltatore puod presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

A. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

B. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

5. L’Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del CSE sono vincolanti per I’Appaltatore.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata

e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.



ART. 36 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovra
presentare per la stipula del Contratto d’Appalto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89
del Dlgs 81/2008 e s.m.i.. Per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, detto POS deve comunque essere redatto ai
sensi del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto e deve comprendere il documento di Valutazione
dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo Decreto, nonché gli adempimenti di cui all’art. 26, comma
1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma 1, lettere
a) e b), ed art. 19, comma a), dello stesso Decreto, con riferimento al servizio e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento del servizio rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 I’Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle Imprese
Subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il POS dell’Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 37 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri
dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le
norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.
Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di svolgimento dei lavori a
disposizione degli operatori e delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
L’Appaltatore altresi & tenuto a attuare i Piani di cui agli art. 100 del D.Lgs. 81/2008, che fanno parte
integrante del presente appalto e del contratto.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati
da XVI a XXV dello stesso Decreto. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV
al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, anche a richiesta del committente o del DL, I'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere e

responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.



Il POS e parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte
dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro dovra essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore al
Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al DL ed al CSE gli
eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando
copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovra fornire dichiarazione firmata riportante
il riepilogo di tutti gli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere

dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

ART. 38 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE, PREPOSTO, RESPONSABILE DEI LAVORI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. Il Direttore Tecnico di cantiere riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente in materia di Lavori Pubblici e Sicurezza.

Fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore, al Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente viene
affidata I'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza tecnica inerente |'esecuzione
dell’opera. Lo stesso € obbligatoriamente tenuto ad evadere tutte le incombenze di Legge relative alle
misure di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché a costantemente rispettare e far
rispettare le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell’Appaltatore, ha la facolta di
proporre al CSE I'integrazione al PSC di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008, deve possedere titolo di
studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e deve dimostrare di aver svolto apposita
formazione in materia di Sicurezza.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre Ditte impegnate
nell’esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.).

2. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia
di Sicurezza e a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e
vigilanza nello stesso. Il Capo Cantiere e Preposto deve possedere titolo di studio pari ad almeno
Geometra o Perito Industriale e dimostrare di avere svolto apposita formazione in materia di
sicurezza.

3. Il Capo Cantiere e Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate nell’esecuzione

dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)



4. 1l Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione é figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 e a lui fanno
capo tutte le incombenze di Legge ivi previste.

5. Il Rappresentante per la Sicurezza e figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 a cui spettano i compiti di legge
ivi previsti.

6. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente del Capo
Cantiere e Preposto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del rappresentante
per la Sicurezza dovra essere tempestivamente comunicata al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE a
mezzo di fax/pec, allegata alla quale dovra essere inviata la necessaria documentazione, analoga a
quella di gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da parte di che subentra nel
ruolo.

7. L'Appaltatore fermo restando quanto sopra richiamato, pur avendo delegato le attribuzioni in materia
antinfortunistica, ha I'obbligo di costantemente e personalmente vigilare sull’operato del Direttore
Tecnico di cantiere e Dirigente, del Capo Cantiere e Preposto e del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione, rimanendo altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 39 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori dovra essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla
Direzione Lavori della Stazione appaltante, sara accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
dall’Appaltatore.

Fino all'approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione € a carico dell’impresa la
manutenzione degli stessi ai fini del mantenimento dell’opera nello stesso stato in cui si trovava al
momento della consegna.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad
insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potranno essere eseguiti direttamente, addebitandone la

spesa all’Appaltatore.

ART. 40 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto,

lo stesso non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.



Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 41 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 42 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I’Appaltatore, formula alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione appaltante, entro 45 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario é sottoscritto dall’appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma e I'’Appaltatore confermi le
riserve, per la definizione delle controversie e esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie
potra essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

La procedura di cui ai commi precedenti € esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale
siano inferiori al 5 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti
che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al primo capoverso sono

dimezzati.



Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali

cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente

approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale

sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 42 - TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29,
comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori

e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con

strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il

divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.



4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2,
lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 43 - PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore
medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione della
D.G.R. 30 gennaio 2014 — n. X/1299

b) Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi,
per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del
successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. 'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento
approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione

dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.



ART. 44 - IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

1.
a)

b)

d)

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret-tamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'ap-palto.
Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. e regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 11 - PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all’art. 23, comma 16, del D .Lgs. 50/ 2016, per la

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nell’edificio in oggetto & pari a € 366.523,99

(escluso IVA).



ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO LAVORI AL COSTI DELLA

CATEGORIA NETTO DELLA SICUREZZA TOTALE INCIDENZA
SICUREZZA

0G1 Edifici civili ed 596.123,00 € 84.301,91 € 680.424,91 € 62,35 %
industriali

0s7 Finiture di opera 296.295,77 € 41.900,82 € 338.196,59 € 30,99 %
generali di natura
tecnica

0S28 Impianti termici e 55.736,57 € 7.882,60 € 63.619,17 € 5,83%

di condizionamento

0S30 Impianti interni 7.910,41 € 1.122,23€ 9.032,64 € 0,83 %
elettrici, telefonici,
radiotelefonici e
televisivi

TOTALE | | 956.065,75 €| | 135.207,56 € || 1.091.273,31€|| 100,00 %




