

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' ALER O DA ESSA
GESTITI
OPERE DA IDRAULICO**

LOTTO 01

Ambito Territoriale: U.O.G. BERGAMO

Zona A

elaborato n. 06

QUADRO TECNICO ECONOMICO -

AMMONTARE DELL'APPALTO -

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Nome Lotto:

1 IDRAULICO

Proprietà: **U.O.G. BERGAMO - ZONA A**

Tempi di esecuzione a lotto:

730 giorni naturali e consecutivi

| A. Importo d'appalto | | €/anno | |
|----------------------|---|--------|--------------------|
| A.1 | Importo lavori - a misura (soggetti a ribasso) | | €131.000,00 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 3% | €3.930,00 |
| A.3 | Totale C.R.T. (A.1+A.2) | | €134.930,00 |
| A.4 | Oneri per reperibilità (soggetti a ribasso) | 1% | €1.349,30 |
| A. | Totale base d'appalto (A.3+A.4) | | €136.279,30 |

| B. IVA sui lavori | | €/anno | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| B. | I.V.A. (10% su base d'appalto) | 10% | €13.627,93 |

| C. Somme a disposizione (IVA inclusa) | | €/anno | |
|---------------------------------------|--|--------|------------------|
| C.1 | Imprevisti | 2,0% | €2.725,59 |
| C.2 | Accantonamento | 3,0% | €4.088,38 |
| C.3 | Spese tecniche | 2,0% | €2.725,59 |
| C. | Totale Somme a disposizione (C.1+C.2+C.3) | | €9.539,55 |

| D. Totale costo di intervento | | €/anno | |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| D. | Totale (A+B+C) | | €159.446,78 |

| LOTTO 1 | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--------------------|
| U.O.G. BERGAMO: ZONA A | | IDRAULICO | | | | | |
| Importi in euro | | Importo esecuzione lavori € (soggetto a ribasso) | Costi della sicurezza € (non soggetti a ribasso) | Oneri per reperibilità € (soggetti a ribasso) | IMPORTO TOTALE APPALTO | INCIDENZA MANODOPERA | |
| 1 | A misura | 131.000,00 € | 3.930,00 € | - € | 134.930,00 € | | |
| 1 | A forfait | - € | - € | 1.349,30 € | 1.349,30 € | | |
| 2 | Importo totale | 131.000,00 € | 3.930,00 € | 1.349,30 € | 136.279,30 € | 45% | 61.325,69 € |

