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ESITO CONTRADDITORIO – AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI COMPLESSIVI N. 1000 ALLOGGI 
SFITTI GESTITI DA ALER, ARTICOLATO IN 16 LOTTI, APPARTENENTI A TRE PROGETTI DISTINTI SULLE TRE 
U.O.G. DI PERTINENZA PROVINCIALE - U.O.G. BERGAMO (10 LOTTI), U.O.G. LECCO (4 LOTTI) E U.O.G. 
SONDRIO (2 LOTTI) - EX ART.60 DEL D.LGS 50/2016.  
CIG LOTTO 1: 97571628CB - LOTTO 2: 9757224BF4 - LOTTO 3: 97572419FC - LOTTO 4: 9757324E79 - LOTTO 
5: 9757342D54 - LOTTO 6: 97573850D4 - LOTTO 7: 9757399C5E - LOTTO 8: 9757457C3B - LOTTO 9: 
975749291E - LOTTO 10: 9757508653 - LOTTO 11: 9757555D1A - LOTTO 12: 97575909FD - LOTTO 13: 
975760458C - LOTTO 14: 9757612C24 - LOTTO 15: 97576424E8 - LOTTO 16: 975765714A 
UOG BERGAMO – CUP B92D22000250007 
UOG LECCO – CUP B52D22000160007 
UOG SONDRIO – CUP B42D22000060007 

DESCRIZIONE LOTTO 
IMPORTO LAVORI 

SOGGETTO A RIBASSO 
(A) 

COSTI DELLA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 
(B) 

BASE D’APPALTO 
(C=A+B) 

 

LOTTO 1 - U.O.G. BERGAMO €.1.950.000 €.58.500 €.2.008.500  

LOTTO 2 - U.O.G. BERGAMO €.1.875.000 €.56.250 €.1.931.250  

LOTTO 3-U.O.G. BERGAMO €.1.800.000 €.54.000 €.1.854.000  

LOTTO 4-U.O.G. BERGAMO €.1.725.000 €.51.750 €.1.776.750  

LOTTO 5-U.O.G. BERGAMO €.1.650.000 €.49.500 €.1.699.500  

LOTTO 6-U.O.G. BERGAMO €.1.575.000 €.47.250 €.1.622.250  

LOTTO 7-U.O.G. BERGAMO €.1.500.000 €.45.000 €.1.545.000  

LOTTO 8-U.O.G. BERGAMO €.1.425.000 €.42.750 €.1.467.750  

LOTTO 9-U.O.G. BERGAMO €.1.350.000 €.40.500 €.1.390.500  

LOTTO 10-U.O.G. BERGAMO €.1.275.000 €.38.250 €.1.313.250  

LOTTO 11-U.O.G. LECCO €.1.625.000 €.48.750 €.1.673.750  

LOTTO 12-U.O.G. LECCO €.1.600.000 €.48.000 €.1.648.000  

LOTTO 13-U.O.G. LECCO €.1.475.000 €.44.250 €.1.519.250  

LOTTO 14-COMUNE DI LECCO E PROVINCIA €.1.400.000 €.42.000 €.1.442.000  

LOTTO 15-U.O.G. SONDRIO €.1.450.000 €.43.500 €.1.493.500  

LOTTO 16-U.O.G. SONDRIO €.1.325.000 €.39.750 €.1.364.750  

TOTALE GENERALE A BASE D'APPALTO €.25.000.000 €.750.000 €.25.750.000  

L’anno 2023 (duemilaventitre) in questo giorno 10 (dieci) del mese di ottobre alle ore 14.30 in videoconferenza 
mediante l’utilizzo della piattaforma Teams, è stata convocata (rif. prot. ALER 0026422 del 03/10/2023) in 
contraddittorio l’impresa AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L., con sede in Via San Domenico, 6 - 20025 LEGNANO 
(MI), vista la necessità di ulteriore chiarimento in merito ai seguenti aspetti: 
1. L’operatore economico ha dichiarato di garantire n. 15 squadre di operai per ogni singolo lotto: 5 
squadre per la categoria OG1 (5 squadre x 2 = 10 operai), 5 squadre per le categorie OS3 ed OS28 (5 squadre x 
2 = 10 operai) e 5 squadre per la categoria OS 30 (5 squadre x 2 = 10 operai) ma l’elenco delle maestranze 
presentato riporta un numero di dipendenti inferiore a quanto richiesto e dichiarato in sede di offerta; 
2. L’operatore economico non si è avvalso dei tempari per la definizione dei tempi di lavorazione e diverse 
analisi riportano una tempistica inferiore di circa il 40% rispetto ai tempi standard senza indicare giustificativi 
in merito. Detto aspetto può pertanto incidere sulla qualità delle lavorazioni inficiando la posa in opera a regola 
d’arte; 
3. L’operatore economico non ha giustificato economicamente le migliorie di cui al punto “B”; 
4. L’operatore economico ha presentato preventivi giustificativi dei prezzi dei materiali non sottoscritti 
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dalla ditta fornitrice. 
 

ESITO DEL CONTRADDITTORIO: 
 
“In relazione al punto 1, l’operatore economico informa che procederà con proprie maestranze unitamente a 
subappaltatori e con nuove assunzioni. L’operatore economico produrrà entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2023 
la tabella esplicativa della forza lavoro così come esposto durante il contraddittorio. 
In relazione al punto 2, l’operatore economico dichiara che le analisi dei prezzi sono state elaborate tenendo 
conto delle effettive tempistiche eseguite per lavori analoghi. A tal proposito ha dimostrato che talune 
lavorazioni richiedono tempi maggiori rispetto ai tempari di riferimento, ed altre tempi minori. L’operatore 
economico produrrà entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2023 dichiarazione in tal senso. 
In relazione al punto 3, l’operatore economico dichiara che la quantificazione economica della miglioria B 
rientra nei costi della manodopera già giustificati nelle analisi dei prezzi. 
In relazione al punto 4, l’operatore economico conferma la veridicità dei preventivi, che verranno ritrasmessi 
firmati entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2023.” 
L’operatore economico produrrà entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2023 una dichiarazione integrativa (per 
ogni singolo lotto), la quale verrà messa agli atti per la valutazione finale di congruità.” 
 

 
La seduta termina alle ore 15.30. 
 
Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di RUP    MASSIMO RUOTOLO - OMISSIS 
 
Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in qualità di Presidente  MARIAGRAZIA MAFFONI - OMISSIS 
Arch. Chiara Bordoni in qualità di Commissario   CHIARA BORDONI - OMISSIS 
Dott. Daniele Lupi in qualità di Commissario   DANIELE LUPI - OMISSIS 


