AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIARESIDENZIALE
BERGAMO-LECCO -SONDRIO
Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a - Bergamo
Sede UOG BERGAMO Via Mazzini n. 32A- 24128 BERGAMO
C.F. - P.1. 00225430164

Repertorion.

CONTRATTOD’APPALTO

Per I’esecuzione dei lavori di sostituzione degli infissi esterni degli edifici siti in Comune di Ber-
gamo Via Luzzatti 25-27/29-31/33-35

L’anno duemila.............. il giorno ............... del mese di ................ presso ’AZIENDA
LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo — Lecco — Sondrio, avanti a me
Dott.ssa Maria Grazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a cio autorizzata nell’interesse dell’ Azienda
con Determina del Direttore Generale in data 06.02.2015 n. 21, sono comparsi i signori:

a) Lorella Sossi nata il 11.09.1962 a Crespano del Grappa (TV) e residente per la carica presso la
sede dell’ALER di Bergamo Lecco Sondrio con codice fiscale SSSLLL62P51D1570, nella sua
qualita di Direttore Generale dell’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BERGAMO — LECCO - SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n.32a, partita IVA
00225430164, di seguito denominato «Stazione Appaltante», che agisce ai sensi dello Statuto ap-
provato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

nella sua qualita di Legale Rappresentante della Impresa ................................ con sede in
............................. , di seguito denominato “Appaltatore”, codice fiscale .......................
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale Rogante sono personal-
mente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano



all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO

- che con determinazione n..... in data ............ , € stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di sostituzione degli infissi esterni degli edifici siti in Comune di Bergamo Via Luzzatti
25-27/29-31/33-35 — 3° lotto — per un importo dei lavori da appaltare di euro 303.474,16, di cui
euro 287.874,11 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 15.600,05 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.
- che in seguito a procedura aperta il cui verbale di gara € stato approvato con determinazione n.
....... in data ............., i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa .................. con sede in

..e......, Che ha offerto un ribasso percentuale del ....... %; e si & deliberato di ag-
giudicare i lavori alla suddetta Impresa per un importo netto contrattuale di € .............. ;
- che & stata accertata, in capo all’ Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80
e seguenti del Codice dei Contratti.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle con-
dizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Co-
dice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ............... (diconsi euro ................... ) di cui:

Q) BUIMD e, per lavori soggetti a ribasso;



b) euro 15.600,05 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato interamente “a misura”, per cui la somma prevista nel contratto puo va-
riare, tanto in piu quanto in meno, secondo la quantita effettiva di opere eseguite. Per I’esecuzione
dei lavori sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unita di misura e per ogni
specie di lavoro, diminuiti del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari ai quali si applica il ribasso contrat-
tuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Bergamo Via Mazzini
32a presso la sede dell’ALER

2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane respon-
sabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai



commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante
la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati dopo la stipula del presente atto e si concluderanno ad esaurimento
dei fondi contrattuali.

Avrticolo 6. Penale per i ritardi

1. In caso di ritardo sara applicata una penale pari allo 0,03% dell’importo contrattuale (salvo pro-
roghe per motivi non imputabili all’impresa esecutrice e concordate con la Direzione Lavori).

2. L’importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell’importo con-
trattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del con-
tratto.

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condi-
zioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecu-
zione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione
di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato I’interruzione.

3. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pud diffidare per iscritto il responsabile del pro-

cedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto ne-



cessario alla ripresa dei lavori. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della

ripresa dei lavori qualora I’appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della

sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I’appaltatore pu0 richiedere lo sciogli-

mento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-

spensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia

la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le di-

sposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Avrticolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli

a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

Cc) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei la-
vori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorre- re dal giorno
della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante, per



depositi od estrazioni di materiale;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unita im-
mobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di inter-
venti di manutenzione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecni-
co dell’ Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluo-
go presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizza-
zione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle
finiture. Del sopralluogo sara redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscrit-
to dalle parti e possibilmente anche dai terzi interessati
Articolo 9. Contabilita dei lavori.
1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. Agli effetti della tenuta della contabilita I'appaltatore dara la pit ampia collaborazione.
Avrticolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. | pagamenti verranno effettuati nelle forme e con le modalita stabilite dal Regolamento Genera-
le sui LL.PP. approvato con DPR n.207/2010.
2. Per il pagamento degli acconti, al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all’art.30, comma 5 del
Codice dei contratti, la Direzione Lavori, in contraddittorio con I’impresa, provvedera a redigere
appositi Stati di Avanzamento Lavori negli ultimi dieci giorni di ogni bimestre.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipen-
denti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore pud chiedere ed ot-

tenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di



pagamento, prescindendo dalle scadenze temporali di cui al comma 2.

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa
in forza del presente contratto & effettuato dopo I’ultimazione dei lavori € la redazione del conto
finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli
interessi legali calcolati per un biennio.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale ter-
mine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi le-
gali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeria-
le.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e lI'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. 1l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve



essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformi-
ta ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima
che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

Avrticolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomanda-
ta con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzio-
ne;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizza-
zione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione;



m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Avrticolo 16. Controversie.

1. Si richiama I’art. 205 del Codice dei contratti.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudizia-
ria competente del Foro di Bergamo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L’ Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto na-
zionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove vengono eseguiti i lavori.

2. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipen-
denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo ai contenuti degli articoli 30 e 105 del Co-
dice dei Contratti. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13, lettere a) e c¢) del Codice dei contratti,
I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo (secondo) periodo.

Avrticolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurez-
za per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurez-

za e coordinamento.



2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla D.L. gli aggiornamenti alla documentazione di
cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi uti-
lizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale co-
stituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia penale.

L appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, anche nei con-
fronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullita assoluta
del contratto.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei
contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere su-
bappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 89 e dall’articolo 105,
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comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti
I’importo dei lavori da loro eseguiti alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Avrticolo 21. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richia-
mati, ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti I'appaltatore ha prestato apposita Cauzione de-

finitiva mediante polizza assicurativa numero ................. in data .............. rilasciata da

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limi-
te massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata auto-
maticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsa-
bilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivi-
ta connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certifica-

to di collaudo, con polizza numero ................. indata ............... rilasciatada ...................
agenzia di ................ , COme segue:
sezione “A”
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partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro .................

partita 2) per le opere preesistenti: euro 75.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00

sezione “B”

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00,

3. La polizza di cui al presente articolo deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente
e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti docu-
menti:

- capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto
dal capitolato speciale d’appalto;

- capitolato speciale d’appalto;

- Elenco prezzi unitari

- Piano di sicurezza e coordinamento

- Stima della sicurezza

- Piano operativo della sicurezza

- Elaborati grafici di progetto

- Computo metrico estimativo.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il Codice ed il Regolamento dei Contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
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1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante. Tutti
gli importi citati nel presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale si intendono IVA esclu-
sa.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e stipulato in modalita elettronica me-
diante I’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici, occupa quindici facciate inte-
re e parti della sedicesima.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo con-
forme alla loro volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi
dell’art. 1 lettera s) del D.lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di LORELLA SOSSI

L’IMPRESA ..........c.ocooooonellapersonadi .o,

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa MARIA GRAZIA MAFFONI

Il presente atto e firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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