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Manutenzione straordinaria involucro/impianti
finalizzata al risparmio energetico
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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DE| LAVORI

CAPO |- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 - Oggetto dell’appalto

Il progetto di manutenzione straordinaria degli edifici di proprieta ALER situati a Treviglio (BG)
in via Dei Mulini (n° civici 10-12-14-16-18-20, per complessivi n. 54 alloggi) ed in via F. Filzi (n°
civici 11 — 13 — 15, per complessivi n. 54 alloggi) ha come scopo il contenimento dei consumi ai fini
del risparmio energetico per il riscaldamento degli ambienti, nonché il miglioramento del confort
igrotermico e la riduzione dei costi di manutenzione, attraverso la realizzazione di interventi
sull'involucro e sugli impianti, il cui livello minimo qualitativo e prestazionale € quello indicato dal
C.S.A. e da tutti gli elaborati progettuali, dei quali, unitamente a tutti gli allegati, l'appaltatore
riconosce di avere presa completa ed esatta conoscenza

Art.2 - Modo di appalto

| lavori di cui al presente Capitolato Speciale vengono appaltati “a corpo” con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, in conformita a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.

Art.3 - Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo a base d'appalto (escluso I.V.A.), ammonta a € 1.243.240,17.= cosi
distinti:
a) € 1.189.363,09 per I'esecuzione delle opere “a corpo” necessarie a dare I'opera perfettamente
compiuta, soggetti a ribasso d’'asta;
b) € 53.877,08 per I'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Resta inteso che il ribasso offerto dall'appaltatore & implicitamente esteso anche all'elenco
prezzi allegato; quest'ultimo verra utilizzato esclusivamente per le eventuali varianti in corso
d’opera.

Art.4 - Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare
ad altre Ditte, e cid senza che I'appaltatore possa sollevare eccezioni o pretesa alcuna e richiedere
speciali compensi:

a) contributo per allacciamenti ai servizi pubblici;

Art.5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento Generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R.
05.10.2010 n.207 e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati
nella categoria prevalente di opere generali “OG1”.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 107, 108 e 109
del Regolamento generale le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella



prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella sotto riportata tabella. Tali parti di lavoro, sono
tutte scorporabili e, a scelta dellImpresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

: Categoriaex all. A : .
Lavori DPR 1.207/2010 importo in €
1 Opere generali Prevalente 0G1 492.934,76
2 Finiture di opere generali | Scorpor./subapp 0S6 471.258,60
in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi
3 |Impianti termici e di|g.o00 subapp | 0S28 273.259,95
condizionamento
4 Imp.ti elettrici, telef., ecc. | Scorporabili 0S30 5.786,86
TOT. COMPLESSIVO LAVORI (compresi oneri sicurezza) 1.243.240,17

Secondo quanto previsto dall'art.118 c.2 del Codice, i lavori appartenenti alla categoria OG1
sono subappaltabili nel limite massimo del 30%.

| lavori appartenenti a categorie specializzate elencate all'art.12 della L. 80/2014 diverse da
quella prevalente, per il quale sia prescritta la “qualificazione obbligatoria”, di importo superiore a €
150.000, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione
per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante
qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso
I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari; in mancanza di questi per una delle
predette categorie, I'appaltatore deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi
lavori come subappaltabili, penala non ammissione alla gara stessa.

| lavori appartenenti alle categorie specializzate di cui al comma precedente, per il quale lo
stesso art.12 non prescriva la “qualificazione obbligatoria” di importo superiore a €.150.000,
possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questo non sia in possesso dei requisiti di
gualificazione per la relativa categoria; possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere
scorporati oppure subappaltati qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. |
predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella sopra riportata.

| lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al
D.M. 22.01.2008 n.37, anche se di importo inferiore a € 150.000, possono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere
eseguiti da un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un’A.T.l. di tipo verticale, ovvero da
un’'impresa subappaltatrice; 'esecutore deve comungue essere in possesso dei requisiti necessari.
In ogni caso i predetti lavori devono essere obbligatoriamente indicati come subappaltabili in
sede di gara a pena di esclusione dalla stessa. | predetti lavori, con i relativi importi, sono
individuati con i numeri 3 e 4 nella tabella sopra riportata.

Fatto salvo quanto specificato al precedente comma, i lavori appartenenti a categorie generali 0
specializzate elencate nell’art.12 della L. 80/2014, diverse da quella prevalente, di importo non
superiore a € 150.000, possono essere realizzate dall'appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresi, a scelta
dell'appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’'impresa mandante ovvero da
un’'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in



guest'ultimo caso I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90
del D.P.R. n. 207/2010.

Art.6 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006, all'art. 43,
commi 6, 7 e 8 del Regolamento generale d’appalto sono quelli indicati all’art. 16 (pagamenti) del
presente Capitolato Speciale.

Art.7 - Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati
Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati,
I'esecuzione delle opere in appalto € soggetta alla osservanza di:
- Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, s.m.i.;

- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo
12.04.2006 n.163 s.m.i.;

- Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte non abrogata;

- Regolamento Edilizio del Comune di Treviglio, normativa urbanistica locale vigente, regolamento
di igiene locale;

- Normativa antincendio vigente;
- D.Lgs 276/2003 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

CAPO 1l - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.8 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale:
a) il Capitolato Generale di cui al precedente art. 7,

b) il progetto architettonico;

¢) il progetto degli impianti meccanici;

d) il progetto dell'impianto elettrico;

e) I'elenco prezzi unitari allegato alla documentazione di gara;

f) il piano della sicurezza e coordinamento;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma dei lavori;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento, e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione.

In particolare I'appaltatore, all'atto della firma del contratto dovra specificatamente accettare per
iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del C.C., le clausole tutte contenute nelle suddette
disposizioni di legge e regolamenti e nel presente Capitolato.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterra valida la soluzione piu
favorevole per la Stazione Appaltante.



Art.9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del Capitolato
Generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei
materiali e componenti.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 157 del D.P.R. 207/2010, artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto.

CAPO lll - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art.11 - Consegna dei lavori

Le opere in appalto verranno consegnate dopo intervenuta la stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facoltd della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile se dovuta. All'emissione di ogni S.A.L. la Stazione
Appaltante procedera alla richiesta del D.U.R.C. sia per l'appaltatore che per le eventuali imprese
subappaltatrici.

Art.12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori — penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori compresi nell'appalto
e fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

La penale per il ritardo di cui all'art. 145 c¢.3 del D.P.R. 207/2010, salvo il diritto dell'Appaltante
al risarcimento degli eventuali maggiori danni, € fissata nella misura dello 0,03 per cento (zero
virgola zero tre per cento) dellimporto contrattuale dei lavori, per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione dei lavori.

Inoltre I'appaltatore & tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza,
occorse per il maggior tempo della esecuzione, in ragione del 10 per cento della penale di cui
sopra. Qualora, ai sensi del summenzionato art.145 c.3, i ritardi siano tali da comportare una



penale di importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, trova applicazione l'art. 136 del
D.Lgs. 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

A qgiustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori I'appaltatore non potra mai attribuirne la
causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto della Stazione
Appaltante ad altri lavori o forniture, se I'appaltatore non avra denunciato tempestivamente e per
iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese ascrivibile, affinché la Stazione
Appaltante stessa possa farne regolare contestazione.

Art.13 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d’'arte dei lavori, la direzione dei
lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori,
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1,
lettera a), b) e c¢) e d) del decreto legislativo 163/2006.

Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento Generale.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dalla direzione dei lavori, sempre che le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

Art.14 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori stessi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto parziale
e progressivo, dell’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore
esecuzione dei lavori.

| lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma puo essere modificato dalla Stazione
Appaltante qualora sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.

Art.15 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione;

- gli accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori 0 espressamente approvati da questa;



- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove
assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri
incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.16 - Pagamenti

Ai sensi di quanto previsto dall’art.26-ter della Legge n.98 del 09.08.2013 e art. 8 c. 3bis della
Legge n.11 del 27.02.2015, e riconosciuta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20%
dell'importo contrattuale.

L’anticipazione verra corrisposta entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.

L'appaltatore avra diritto al pagamento in acconto con cadenza bimestrale decorrenti dalla data
di inizio lavori..

Per la determinazione dell'importo di ciascuna rata di acconto si fara riferimento alle seguenti
aliquote di incidenza sull'importo a forfait globale per I'esecuzione dei lavori (art. 3 lettera a), valide
ai soli fini della erogazione degli acconti:

LAVORI A FORFAIT
Percentuale e categoria d'opera

Treviglio Via Filzi

n° ord. Descrizione % dic.s.a
1 Cappotto quinte C.A. + rasante a cappotto per p.terra + pluviali 29,91
2 Isolamento sottotetto 4,35
3 Sostituzione serramenti 43,39
4 Contabilizzazione del calore ed opere affini 18,97
5 Costi specifici della sicurezza 3,31
6 Consegna dichiarazione di conformita impianto di contabilizzazione 0,05
7 Constatata effettiva ultimazione di tutte le opere appaltate a forfait 0,02

Totale € 578.320,68.= (compresi oneri della sicurezza) 100,00

Treviglio Via dei Mulini

1 Cappotto quinte C.A. + rasante a cappotto per p.terra 17,32
2 Isolamento sottotetto 8,10
3 Sostituzione serramenti 41,94
4 Contabilizzazione del calore e opere affini 14,23



5 Ristrutturazione della centrale termica 14,14
6 Rifacimento canna fumaria centrale termica 1,61
7 Impianto elettrico centrale termica 1,00
8 Costi specifici della sicurezza 1,44
9 Consegna dichiarazione conformita impianto di contabilizzazione 0,05
10 Consegna dichiarazione conformita impianto di riscaldamento 0,05
11 Consegna dichiarazione conformita impianto gas 0,05
12 Consegna dichiarazione conformita impianto elettrico 0,05
13 Constatata effettiva ultimazione di tutte le opere appaltate a forfait 0,02

Totale € 664.919,49.= (compresi oneri della sicurezza) 100,00

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% da
svincolare, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio.

Art.17 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito certificato; qualora il direttore dei lavori si avvalesse della facolta prevista al comma 2
dell'art. 199 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, i 30 giorni decorrono dalla scadenza del termine
assegnato all'impresa per il completamento delle lavorazioni.

Redatto il certificato di ultimazione, € accertata e predisposta l'ultima rata di saldo qualunque
sia 'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori € sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal direttore
dei lavori entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 16 nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141,
comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo e pud essere
prestata, a scelta dell’'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione
avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art.18 - Revisione dei prezzi

| prezzi si intendono fissi ed invariabili. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 comma 2 del
Decreto Legislativo 163/2006 non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
comma 1 dell'art. 1664 codice civile, salvo quanto previsto dal comma 4 e seguenti del medesimo



articolo.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di
inflazione programmato nellanno precedente sia superiore al 2 per cento, allimporto dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione degli stessi.

Art.19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Decreto
Legislativo 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE

Art.20 - Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del decreto legislativo 163/2006 é richiesta la cauzione
provvisoria fissata nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da prestare anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa riportante I'impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia di cui al successivo articolo 21, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed €& svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione € restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell'offerta e dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia € ridotto del 50% per i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 del suddetto art.75.

Art.21 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 163/2006, I'Appaltatore & tenuto a presentare in
originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell'importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove
il ribasso sia superiore al 20% l'aumento €& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, & automatico senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’'ammontare
residuo, pari all'’20% dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

Essa pud essere costituita mediante fideiussione bancaria, prestata da un istituto di credito
abilitato, o mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente
autorizzata; puo inoltre essere prestata in valuta europea per contanti o in titoli del debito pubblico
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0 garantiti dallo Stato italiano, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria
della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa
dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudichera l'appalto al
concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione appaltante pud avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a
garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, honché qualora ricorrano
le fattispecie disciplinate dall’art. 123 commi 2 e 3 del regolamento generale.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

Art.22 - Riduzione delle garanzie

La garanzia definitiva potra essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso dei requisiti di
cui all’art.75 c.7 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle qualificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra sia comprovato
dall'lmpresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di Imprese mandanti,
qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione dell'Impresa singola.

Art.23 - Polizze assicurative
E' obbligo dell'appaltatore di stipulare polizza assicurativa "CAR Construction All Risks", come
da condizioni riportate nel “Allegato A parte I” nel quale sono riportati anche gli importi relativi e la
durata della stessa. La polizza ed i relativi costi sono a totale carico dell'appaltatore.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.24 - Variazione delle opere a forfait globale

Sono ammesse solamente le varianti al progetto esecutivo predisposto dalla Stazione
Appaltante derivanti dall’'offerta avanzata dall’appaltatore in sede di gara d’appalto.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.25 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

N

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
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L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli
appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art.26 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.
81 del 9 aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

Art.27 - Piani di sicurezza

L’'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono
accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla su riportata lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla su riportata lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellImpresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.28 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
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nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento, previsto dall’art.91, comma 1, lett. a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008.

Art.29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti negli artt. 95 e 96
del D.Lgs. n. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell’'Unione Europea
89/391/CEE e 92/57/CEE, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere €& responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO VIl - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.30 - Subappalto e cottimo

Ai sensi dell’'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, I'affidamento in subappalto dei lavori
relativi alla categoria prevalente potra essere autorizzato nella misura non superiore al 30%
dell'importo della categoria stessa.

L'affidamento in subappalto & autorizzato al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell’offerta o I'affidatario, in caso di variante in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni significa che il ricorso al subappalto o al cottimo
€ vietato e non puo essere autorizzato;

2) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del C.C., con I'lmpresa alla
guale ¢é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’'associazione, societa o consorzio;
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3) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi del punto 2, trasmette alla stessa Stazione Appaltante, la documentazione
attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di LL.PP., in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo;

4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della
L.575/65, e successive modifiche e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di
subappalto sia superiore a € 150.000,00, I'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.Lgs. 159/2011;

5) il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non
piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto;

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo prevede i seguenti obblighi:

6) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

7) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto;

9) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Y

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori
affidati o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal regolamento; il tali casi
il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4. E’ fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Art.31 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n.
646/82 cosi come modificata dalla Legge 28.06.1995, n. 246.

Art.32 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO I1X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFEFICIO

Art.33 - Controversie

Quando sorgono contestazioni fra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, si procede alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento di attuazione della Legge
quadro in materia di LL.PP. approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ai sensi degli articoli 239 e
seguenti del decreto legislativo 163/2006.

Le domande ed i reclami dell'appaltatore devono essere presentati ed iscritti, a pena di
decadenza, nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento
sopraccitato.

In ogni caso l'appaltatore non potra rallentare o sospendere I'esecuzione delle opere.

Le controversie fra la Stazione Appaltante e I'appaltatore sia durante I'esecuzione, come al
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna
esclusa, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla Magistratura
Ordinaria.

Art.34 - Osservanza dei contratti collettivi - disposizioni inerenti la manodopera

L'appaltatore € tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia (comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro), ed all'adozione delle
speciali norme di seguito riportate

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti.

L'appaltatore si obbliga, altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
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dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

b) Per quanto attiene la sicurezza ed igiene del lavoro, i lavori appaltati devono svolgersi nel
pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad
eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene
del lavoro.

¢) Controlli sulle posizioni assicurative delle imprese subappaltatrici:

L'Impresa Appaltatrice & lI'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e
contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante anche per quanto riguarda le maestranze delle
imprese subappaltatrici, pertanto effettua nei confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei
controlli necessari a verificare il rispetto delle norme di legge e contrattuali, in particolare
provvedera a segnalare agli Enti Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le opere
di competenza, il nominativo delle imprese subappaltatrici al momento dell'avvenuta
autorizzazione del subappalto e a richiedere ai suddetti Enti |'attestato di regolarita dei versamenti
ad ultimazione del lavori oggetto del subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente l'elenco dei dipendenti presenti e
delle aziende subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa
autorizzazione e dei loro dipendenti operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

d) | datori di lavoro sono tenuti al rispetto del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., in particolare si
evidenziano gli artt. 29, 30 e 86 dello stesso.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del
Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'appaltatore, e se del caso, anche alla
Direzione Provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e procedera alla sospensione dei
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla
Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore hon pud opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, I'appaltatore € invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante
pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalla quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritti dall'interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
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Art.35 - Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto d’appalto qualora si verifichino i
presupposti e i reati indicati agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 con le modalita ivi indicate
nonché di quelle previste al successivo articolo 138 dello stesso D.Lgs.

Qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il Direttore dei Lavori, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sara in diritto
di far esequire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d’ufficio, in economia o per cottimi,
in danno dell’'appaltatore.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.36 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e
comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori, sara a
carico dell'appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti.

BN

Durante tale periodo l'appaltatore € obbligato, a sua cura e spese, a mantenere, riparare,
rinnovare, occorrendo, le opere, la sistemazione a verde e gli impianti. Nel caso di mancato
adempimento da parte dell'Impresa entro il termine di 72 ore per gli interventi urgenti, e 15 giorni
come massimo, per quelli ordinari si provvedera d'ufficio, in danno dell'appaltatore.

Art.37 - Termini per il collaudo e I'accertamento delle regole di esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo entro due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto nel contratto.

Art.38 - Presa in consegna dell’opera

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando I'Ente Appaltante si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, I'lmpresa stessa non potra opporvisi per alcun
motivo, ragione o causa, né potra reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in possesso da parte dellEnte Appaltante avverra nel termine perentorio che sara
fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo di altra persona all'uopo
delegata ed in presenza del legale rappresentante dell'lmpresa Appaltatrice o di due testimoni in
caso di sua assenza.

Qualora invece I'Ente appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'l'mpresa appaltatrice non potra reclamare la consegna ed € altresi
tenuta alla gratuita manutenzione fino al termine stabilito nel presente Capitolato.
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CAPO Xl - NORME FINALI

Art.39 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore — Responsabilita dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’appalto, al Regolamento Generale e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere sara realizzata
cosi come previsto dal Piano della Sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.

2) Il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle opere a verde che saranno consegnate
all'appaltatore e quelle eseguite, estesi anche al periodo di sospensione dei lavori e fino a dodici
mesi dalla data di esecuzione della sistemazione esterna.

3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
Lavori, e la manutenzione dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza,
arredati, illuminati riscaldati e provvisti di telefono e fax a seconda delle richieste della Direzione
Lavori, e quelli previsti nel Piano della Sicurezza.

4) La esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita.

5) La predisposizione di tutte quelle misure ed opere provvisionali che consentono, rendono
possibile e facilitano alla Direzione Lavori lo svolgimento dei compiti.

6) La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle piantagioni e di tutte le cose
dellAmministrazione.

Il personale addetto alla guardiania deve avere la qualifica di "guardia particolare giurata”
prevista dall'art. 22 Legge n. 646/1982.

7) La responsabilita per ammanchi e danni di qualsiasi genere, fino al collaudo o alla consegna
in uso anticipato, riguardanti le opere eseguite o in corso di esecuzione, i materiali, gli impianti e le
attrezzature di qualsiasi genere, anche di proprieta dellAmministrazione, esistenti nell'ambito del
cantiere.

8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante.

9) La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalle disposizioni legislative
vigenti a scopo di sicurezza.

10) La fornitura e manutenzione di robusti e resistenti cartelli indicanti la denominazione della
Stazione Appaltante, I'oggetto dell'appalto, I'Impresa Appaltatrice, I'oggetto ed il nominativo di
eventuali subappaltatori e/o cottimisti, il nominativo del Responsabile della sicurezza e del suo
assistente, e quanto altro sara richiesto dal Direttore dei Lavori.

11) Il mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.
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12) Su richiesta delllAmministrazione, I'anticipazione di oneri, tributi, ecc., per interventi
necessari ed urgenti per la prosecuzione dei lavori.

13) Le spese relative all'uso di discariche autorizzate. Il rispetto delle normative vigenti per
guanto attiene stoccaggio e discarica di materiali tossici e/o inquinanti.

14) L'affidamento della Direzione Tecnica del cantiere ad apposito personale di documentata e
comprovata capacita ed esperienza, di gradimento della Direzione Lavori, fornito almeno di
diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, che dovra
dimostrare di avere conseguito I'abilitazione a coordinatore per la sicurezza in cantiere (in fase di
progettazione ed esecuzione — ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

Ogni piu ampia responsabilitd nel caso di infortuni, ricade pertanto sull'appaltatore, oltreché sul
Direttore Tecnico dell'Impresa, restandone pienamente sollevati I'Amministrazione appaltante e il
Direttore dei Lavori.

Y

L'appaltatore & obbligato, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, a fornire il curriculum del
Direttore Tecnico di Cantiere, prima dell'affidamento della Direzione stessa.

Compito del Direttore Tecnico di Cantiere dell'lmpresa e genericamente quello di affiancare il
Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle opere, garantendo presenza continuativa in cantiere,
in modo che le disposizioni impatrtite trovino pronta e rispondente attuazione. Il Direttore Tecnico di
Cantiere dell'lmpresa é tenuto alla piu approfondita e scrupolosa conoscenza di tutti gli elementi
che concorrono all'esecuzione del progetto.

Nel caso in cui 'Amministrazione appalti ad altre ditte categorie di lavori diverse, I'appaltatore si
obbliga, nella persona del Direttore Tecnico di Cantiere, al coordinamento dei vari operatori ed a
garantire I'esecuzione dell'opera complessiva a perfetta regola d'arte e nei tempi contrattuali
stabiliti per ognuno degli appalti.

A riguardo si precisa che la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere,
provvisionali e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva
competenza del Direttore Tecnico dell'lmpresa che dovra comunqgue tener conto delle prescrizioni
contenute nel Piano della Sicurezza, e qualora le lavorazioni incidano sulle disposizioni dello
stesso, dovra darne comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione.
L'Impresa si obbliga, su richiesta della Direzione Lavori, a sostituire il Direttore Tecnico di Cantiere,
gualora siano riscontrate incapacita e/o gravi inadempienze.

15) L'individuazione di infrastrutture e condotte, sotterranee e non, da attraversare o spostare e
le relative domande all'ente proprietario, anche in merito al disposto di cui all'art. 4 Legge n.
1/1978.

16) L'esecuzione dei tracciamenti necessari, la fornitura di manodopera e di strumenti
occorrenti per misure e rettifiche; I'esecuzione, a discrezione della D.L., di rilievi riguardanti
particolari decorativi.

17) La cernita, pulitura ed accatastamento dei materiali di proprieta dell'Amministrazione, che
eventualmente provengono da lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto e trasporto e scarico nei
luoghi indicati dalla D.L., o trasporto a discarica.

18) L'allontanamento e l'immediata sostituzione del personale che, ad insindacabile giudizio del
Direttore dei Lavori, manifesti gravi manchevolezze tecniche o disciplinari.

19) Le spese per canoni o diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso in cui i
dispositivi messi in opera ne fossero gravati, (L. n. 633/1941 e R.D. n. 1127/1939).

20) Su richiesta della Direzione Lavori, I'obbligo di costruzione di modelli in materiale idoneo,
anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché I'esecuzione di tutte le modifiche
necessarie, il tutto a spese dell'appaltatore stesso, sino ad ottenerne l'approvazione, prima di
procedere all'esecuzione della fornitura.

21) La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
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22) La pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

23) Lo sgombero completo del cantiere entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori,
compreso la rimozione dei materiali, cumuli di terra, riporti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per I'uso del cantiere, ma non previste in progetto, e comungue quanto necessario
al ripristino della situazione quo ante, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di
collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

24) Il libero e sicuro accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in
corso di costruzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto
della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da
parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizi, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla
Stazione Appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta. Dette imprese saranno
assoggettate ai medesimi oneri rispetto alla sicurezza previsti per i subappaltatori.

25) Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
buona custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre Ditte per conto della Stazione Appaltante.

| danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

26) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari
per il funzionamento del cantiere e per la esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i
consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso
spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione Appaltante;

27) La consegna prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale
usato per le pavimentazioni, i rivestimenti, le coperture, le avvolgibili, ecc. da precisare da parte
della Direzione Lavori con opportuno ordine di servizio e che verra liquidato con i prezzi di elenco.

28) L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali sia in lastre che in blocchi,
dei cementi armati a vista, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, degli apparecchi
igienico-sanitari, delle rubinetterie ed accessori, ecc. a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per
misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, I'adozione di ogni
provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, franamenti di materie, ecc. restando a carico dell'appaltatore I'obbligo del
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma.

29) 1l consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero richiedere che
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse.

30) L'Impresa installatrice dovra rilasciare al Committente idonea "Dichiarazione di Conformita"
completa degli allegati richiesti relativi agli impianti di cui all'art.1 della Legge 5.3.1990 n.46 e dal
relativo "Regolamento di attuazione" realizzati nel rispetto delle norme di cui agli artt.7 e 9 della
suddetta legge, conformemente altresi alle indicazioni che verranno fornite dal Servizio Impianti
della Stazione Appaltante.

31) L'lmpresa é tenuta al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 15
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comma 4: “Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento

nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con I'approvazione
del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di
realizzazione dell'opera o del lavoro”.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi di elenco
che sono serviti per la determinazione dell'importo forfetario.

32) E’ facolta della Stazione Appaltante richiedere all’'lmpresa aggiudicataria la documentazione
relativa alla taratura e riferibilita metrologica degli strumenti di misura utilizzati.

Art.40 - Imposte — Tasse — Spese contrattuali — Denunce

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

1) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di
allacciamento definitivo alle societa erogatrici di energia elettrica;

2) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I1.V.A.); tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio, prevista dall’art. 2 della Tariffa, Parte | allegata al
D.P.R. 642/1972, grava sin dall’origine sui documenti ritenuti dalla legge parti integranti del
contratto di appalto, ovvero su quelli che comportano conseguenze per i rapporti contrattuali
intercorrenti tra le parti.

Tali documenti possono pertanto essere identificati nei seguenti:

e capitolati di oneri, contenenti le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere o
di un singolo contratto di appalto;

e capitolato generale;

e capitolato speciale;

e elenco dei prezzi unitari;

e cronoprogramma,

e processo verbale di consegna;

e verbale di sospensione e di ripresa dei lavori;

e certificato di ultimazione dei lavori;

e determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
e certificato di collaudo;

o certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo di € 1,00 per ogni foglio o esemplare, previsto dall’art. 28 della Tariffa, grava
in caso d'uso sugli elaborati tecnici propri delle categorie di professionisti individuate all’art. 28
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sopracitato.

e Tali elaborati possono essere:
e elaborati grafici progettuali;

e piani di sicurezza;

e disegni;

e computi metrici;

e relazioni tecniche;

e planimetrie.

L'imposta di bollo di € 16,00 per ogni esemplare dell'atto documento o altro iscritto e per ogni
cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto, prevista dall'art. 32 della
Tariffa, grava in_caso d’'uso sugli elaborati che non hanno le caratteristiche dei documenti tecnici
richieste per I'applicazione dell’art. 28 della Tariffa.

e Gli elaborati suddetti sono in genere, i seguenti:
e giornale dei lavori;
e libretto delle misure;
e lista settimanale;
e registro di contabilita;
e sommario del registro di contabilita;
e stato di avanzamento;
o certificato per il pagamento di rate;
e conto finale dei lavori e relativa relazione.
Si precisa che:

ai sensi dell’'art. 2 del DPR 642/72 si ha il caso d’'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono
presentati all'ufficio del registro per la registrazione;

ai sensi dell’art. 5 del predetto DPR:
¢ il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

e per copia si intende la riproduzione parziale o totale di atti documenti e registri dichiarata
conforme all’originale da colui che I'ha rilasciata;

e per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto
da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un
unico atto recante nell’'ultima facciata la dichiarazione di conformita dell’originale.
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