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Repertorio n.     del    

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di    

========================================================== 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno XXXXX , il giorno    XXXXXXXXXX       del mese di   XXXXXXXXX                         

, nella residenza  XXXXXXX, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me,                                

XXXXXXXXX  Ufficiale Rogante  XXXXXXXXXX, autorizzato a rogare, 

nell’interesse del XXXXXXXXXXXXXX gli atti in forma pubblica 

amministrativa, sono comparsi i signori:  

XXXXXXXXX  , nato a XXXXXX il XXXXXX, domiciliato per la carica in 

XXXXXXX–  XXXXXXXXXXXXX, Responsabile/Dirigente , il quale interviene 

nel presente atto a seguito di nomina n.XXX in data XXXXXX, in nome e 

nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta 

(P.I.XXXXXXXXX – C.F.  

XXXXXXXX);=============================== 

b)- signorXXXXXXXX, nato a  XXXXXXXXX il XXXXXXXX, domiciliato per la 

carica in XXXXXX - XXXXXXXX, il quale interviene nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa XXXXXXXXX. con sede in XXXXXX - 

XXXXXXXXXX (P.I. e C.F. XXXXXXXXX), come risulta dal certificato 

rilasciato dall’Ufficio Registro delle Imprese di XXXXXXXX in data XXXXXX, 

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/associata. 

I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,  
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rinunciano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei 

testimoni.=================================================== 

PREMESSO 

- che con determina n. XXXXXXX  data XXXXXX , esecutiva, si approvava il 

progetto definitivo dei lavori di                                                        per un 

importo dei lavori da appaltare di €.                        di cui €.                          = 

oggetto dell’offerta                              ed €.                               = per oneri per 

la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta;================   

- che con determinazione dirigenziale n.                del Direttore Generale                                 

XXXXXXX in data                                   , esecutiva, si stabiliva che 

all’affidamento dei lavori a base d’asta si sarebbe provveduto mediante 

procedura  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX============== 

- che con determinazione dirigenziale n. XXXXXXX XXXXXXXXX in data 

XXXXXXXX , esecutiva, si approvava il verbale delle operazioni di gara 

svoltesi in data  XXXXXXXXX , disponendo l’aggiudicazione in favore 

dell’Impresa XXXXXXXXXX  con sede legale in  XXXXXXXXX con l’offerto 

ribasso del XXXXX (euro  XXXXXXXXXXXXXXX  ) sull’importo a base d’asta 

di €. XXXXXX=, a cui vanno aggiunti €. XXXXXX= per oneri relativi alla 

sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto 

contrattuale di €. XXXXXXXX= (euro  XXXXXXXXXX) (oltre 

I.V.A.).================================= 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti convengono e stipulano quanto segue:======================= 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati.============================= 

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi 

allegati,  dall’elenco prezzi unitari, dai piani di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.=========== 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro XXXXXXX  (diconsi euro  

XXXXXXXXXXXXXXX), di cui:=========== 

a)- euro  XXXXXXX= per lavori veri e propri;========================= 

b)- euro  XXXXXXX= per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza;======== 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale.====================================================== 
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3. Il contratto è stipulato “a misura”  ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. 

eeeee) del D.Lgs n° 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in 

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali.================ 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del 

capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

presso il Comune di XXXXXX   – Ufficio del Direttore Lavori.============ 

2. Ai sensi dell’art.  X- del capitolato d’appalto, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, 

saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto 

corrente dedicato al presente appalto, acceso presso Banche o Poste 

Italiane S.p.A..================================== 

2.bis L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, 

ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla 

presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al 

precedente punto 2.=========================================== 

3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che 

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a  

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
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L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere 

il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa 

motivata comunicazione.======================================= 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità.================================== 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.I lavori devono essere consegnati e iniziati entro XX giorni dalla presente 

stipula.===================================================== 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni XX 

(XXXXXXX) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.===================================================== 

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale pari a XXXXXXXXXXXXXXX dell’importo contrattuale, 

corrispondente a Euro  XXXXXX================================= 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con 

le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 
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un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non 

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 

per cento dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.======================== 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

È ammessa la sospensione dei lavori come disciplinato dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale.======================================== 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di 

cui al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile.======================= 

Articolo 11. Variazione dei lavori. 

Si richiamano le norme del Capitolato Speciale d’Appalto in particolare l’art. 

28.  

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell’art. 35  comma 18 – del D.Lgs n° 50/2016, all’appaltatore 

sarà riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20%  sul 
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valore del contratto di appalto, che verrà recuperata progressivamente in 

occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto 

dalla norma sopra richiamata.================================== 

L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di 

effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento 

previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. 

2. I pagamenti saranno disposti con le modalità di cui al capitolato speciale 

d’appalto. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura 

e con le modalità ed i termini, dettati dalla vigente normativa.============ 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, 

ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 

giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione 

di risoluzione del contratto.====================================== 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 

tre mesi dall’ultimazione dei lavori.================================  
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2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà 

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte 

le opere ultimate.============================================= 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. Ai sensi dell’art. 108 -comma 2 - del D.Lgs n° 50/2016, qualora nei 

confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 

qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede 

alla risoluzione del contratto ovvero nei confronti dell'appaltatore sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o 

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata  

in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.========== 

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:============= 

a) frode nell'esecuzione dei lavori;================================ 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione;================================================= 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori;====================================================== 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 
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personale;================================================== 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo;===================================================== 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;===== 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto;========================================== 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera;================================================== 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;====== 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che  

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.====== 

2.bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina 

la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7 – comma 1 – del D.L. n° 

187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010.======================== 

3. La risoluzione contrattuale comporta l’incameramento a pieno titolo della 

cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.========== 

4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs n° 50/2016.= 

Articolo 16. Controversie. 

1. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento 

dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove 
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il tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs n° 50/2016. == 

L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di 

cui al richiamato art. 205 del D.Lgs n° 50/2016; lo stesso, nel caso di 

approvazione, ha natura di transazione.============================ 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale 

competente per territorio è quello di 

Bergamo.========================== 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie 

di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle  

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.================= 

2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, si 

applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.================== 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione 

dei contratto, si procederà ai sensi della normativa vigente.============== 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, un proprio 

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
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coordinamento, di cui all’art. 89 – comma 1 – lett. h) del D.Lgs n° 81/2008.== 

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori - 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.========================= 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno.====================================== 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. 

1. Ai sensi dell’art. 87 – coma 1 del D.Lgs 06.09.2011 n° 159 e s.m.i., a 

seguito di consultazione della banca dati nazionale antimafia, si prende atto 

che in relazione al soggetto appaltatore non risulta la sussistenza di una 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 

medesimo decreto.===========================================    

2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’appaltatore assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n° 187/2010 

convertito con Legge n° 217/2010.================================ 

3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.===== 

4. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è 

sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato 

speciale.=================================================== 
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Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.================= 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 

del D.Lgs n° 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli atti 

di gara.========= 

3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori.=========================================== 

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese - a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1 - 

occorre sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola, con quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  

alla Legge n° 136/2010.======================================== 

L’inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione 

appaltante.================================================== 

Articolo 21. Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 

mediante polizza fidejussoria n.  XXXXXX in data XXXXXXX rilasciata dalla  

XXXXXXXXXXX. – XXXXXXXXXXXX  di €. XXXXXXX = pari al  XXXXX  per 

cento dell'importo del presente contratto .========================== 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.=================================================== 
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3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti,  

è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di 

analogo documento in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta 

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, 

è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni 

contrarie o in deroga.========================================== 

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-

denti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura 

dei danni subiti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei lavori – come  

previsto al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 – con decorrenza 

dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, con polizza n.XXXXXXXX in data XXXXX 

rilasciata dalla Società XXXXXXXX, per un massimale di €.  

XXXXXXX======================================== 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 23 – Recepimento “Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità 
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nel Settore degli appalti pubblici e privati” 

L’appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le 

clausole qui di seguito riportate.  

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  

pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 

presso XXXXXXX e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori 

e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti. 

Clausola n. 2 

a)La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante 

gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di 

affidamento/realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti 

di lavori nonché delle forniture ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1, lettera 

“A”, del Protocollo di legalità. Tale comunicazione deve essere redatta in 

forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta 

tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro 

e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco. La 

mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa 

alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, 

per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 

1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce 

clausola risolutiva espressa. 

 b)In particolare, dovrà essere trasmesso l’elenco nominativo del personale a 

qualsiasi titolo operante presso il cantiere. Le ditte aggiudicatarie e gli 
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eventuali subappaltatori dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il 

numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione 

assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso  

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei 

motivi di mancata iscrizione. 

c) L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i 

subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del 

sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati.  

Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima 

della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di 

autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra. 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 

di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 

o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta 

di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o l’affidamento 

di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti 

di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente disposizione 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Clausola n. 4   

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 – del 
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presente articolo - e ciò al fine   di consentire, nell'immediato, eventuali 

iniziative di competenza. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole 

risolutive espresse: 

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura alla  Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84 

del del d.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m nonché in tutti i casi in cui, a 

seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla  

clausola n. 2- del presente articolo- ; 

-le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono 

revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 

2 – del presente articolo-. 

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti 

i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative 

interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente. 

Clausola n. 6 

 La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola  

risolutiva espressa: 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato 

inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
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sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

-le autorizzazioni ai contratti di  subappalto o ai subcontratti si intendono 

revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di 

cui al punto precedente. In caso di  automatica risoluzione del vincolo, è 

prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di 

liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno; 

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato 

inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato 

“Identificazione degli addetti nei cantieri”. 

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i 

contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al 

precedente capoverso. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola 

risolutiva espressa: “al verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 

n.50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto”. 

Clausola n. 8 

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di 

risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di  

qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a  

seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del 

Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate 

di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o  
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autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso 

articolo 3 del Protocollo di legalità. 

Clausola n. 9  

L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che 

dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” 

di cui all’Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente 

clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le 

necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il 

ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d..lgs. n. 6 settembre 2011, n. 

159 e.s.m.. 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati 

agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:================ 

- gli elaborati tecnici;========================================== 

- i piani di sicurezza;=========================================== 

- il cronoprogramma;========================================== 

- le polizze di garanzia;========================================= 

- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. XXXXX di reg. del 

XXXXXX, con allegato verbale di procedura negoziata;=============== 

- l’offerta;=================================================== 
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- le autodichiarazioni.========================================== 

- il capitolato speciale d’appalto 

- l’elenco dei prezzi unitari;============= 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 50/2016, il 

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora 

in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

nella parte ancora vigente nonché il “Protocollo d’intesa per la Tutela della 

Legalità nel settore degli appalti Pubblici e Privati” sottoscritto in data 15 

marzo 2017.====================================== 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, 

tutela della privacy. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.======== 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data 

di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione.================================================= 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono  

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in  

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.========= 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante.=========================================== 

5. Le  Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche 
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verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in 

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono 

trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, 

elabo-razione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 

elabo-razione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con 

esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri 

fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia 

compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il 

presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra 

individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui 

diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.======================= 

******************************* 

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato 

mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.===== 

Il presente contratto redatto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 

dell’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, consta di n. XX fogli, redatti con mezzo 

elettronico, occupati per intere facciate XXX e righe XX================= 

 

      L’APPALTATORE               IL RESPONSABILE/ DIRIGENTE 

      

    IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=========================== 

 


