Repertorion.  del
CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno XXXXX , il giorno  XXXXXXXXXX del mese di  XXXXXXXXX
, nella residenza XXXXXXX, presso I'Ufficio di Segreteria, avanti a me,
XXXXXXXXX ~ Ufficiale Rogante = XXXXXXXXXX, autorizzato a rogare,
nellinteresse del XXXXXXXXXXXXXX gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

XXXXXXXXX , nato a XXXXXX il XXXXXX, domiciliato per la carica in
XXXXXXX—= XXXXXXXXXXXXX, Responsabile/Dirigente , il quale interviene
nel presente atto a seguito di nomina n.XXX in data XXXXXX, in nome e
nell'interesse esclusivo dellAmministrazione che rappresenta

(P.LXXXXXXXXX - C.F.

b)- signorXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXX, domiciliato per la
carica in XXXXXX - XXXXXXXX, il quale interviene nella sua qualita di legale
rappresentante delllmpresa XXXXXXXXX. con sede in XXXXXX -
XXXXXXXXXX (P.l. e C.F. XXXXXXXXX), come risulta dal certificato
rilasciato dall’Ufficio Registro delle Imprese di XXXXXXXX in data XXXXXX,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/associata.

| predetti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io

Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,



rinunciano di comune accordo e col mio consenso allassistenza dei
PREMESSO

- che con determina n. XXXXXXX data XXXXXX , esecutiva, si approvava il

progetto definitivo dei lavori di per un
importo dei lavori da appaltare di €. di cui €. =
oggetto dell’'offerta ed €. = per oneri per

la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto

de”’offerta;::::::::::::::::
- che con determinazione dirigenziale n. del Direttore Generale
XXXXXXX in data , esecutiva, si stabiliva che

all'affidamento dei lavori a base d’asta si sarebbe provveduto mediante
procedura

XXXXXXXXXK XXX XXX XX XXX XX XXX XXKKXXXXXX XX ==============
- che con determinazione dirigenziale n. XXXXXXX XXXXXXXXX in data
XXXXXXXX , esecutiva, si approvava il verbale delle operazioni di gara
svoltesi in data XXXXXXXXX , disponendo l'aggiudicazione in favore
dellImpresa XXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXX con ['offerto
ribasso del XXXXX (euro XXXXXXXXXXXXXXX ) sull’importo a base d’asta
di €. XXXXXX=, a cui vanno aggiunti €. XXXXXX= per oneri relativi alla
sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto

contrattuale di € XXXXXXXX= (euro XXXXXXXXXX)  (oltre

TUTTO CIO’ PREMESSO



TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’'appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.=============================
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi
allegati, dall'elenco prezzi unitari, dai piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.===========

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Limporto contrattuale ammonta a euro XXXXXXX  (diconsi euro

b)- euro XXXXXXX= per oneri per [lattuazione dei piani di

2. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione



3. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 — comma 1 — lett.
eeeee) del D.Lgs n° 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi
integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in
sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.================

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. L’appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del
capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
presso il Comune di XXXXXX - Ufficio del Direttore Lavori.============
2. Ai sensi dellart. X- del capitolato d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore, in conformita a quanto disposto dall’art. 3 Legge 136/2010,
saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto
corrente dedicato al presente appalto, acceso presso Banche o Poste
Italiane S.p.A..==================================
2.bis L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione,
ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla
presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al
precedente punto 2.===========================================
3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.



L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.=======================================

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dallappaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.==================================

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1.1 lavori devono essere consegnati e iniziati entro XX giorni dalla presente
stipula.=====================================================
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni XX

(XXXXXXX) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori €
applicata una penale pari a XXXXXXXXXXXXXXX dellimporto contrattuale,
corrispondente a Euro XXXXXX=================================

2. La penale, con 'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con
le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente



un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nellapposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10
per cento dellammontare netto contrattuale, pena la facolta, per la stazione
appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.========================
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
E ammessa la sospensione dei lavori come disciplinato dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.========================================
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni di
cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo
1664, primo comma, del codice civile.=======================
Articolo 11. Variazione dei lavori.
Si richiamano le norme del Capitolato Speciale d’Appalto in particolare I'art.
28.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 — del D.Lgs n° 50/2016, all’'appaltatore

sara riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul



valore del contratto di appalto, che verra recuperata progressivamente in
occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto
dalla norma sopra richiamata.==================================
L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento
previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.
2. | pagamenti saranno disposti con le modalita di cui al capitolato speciale
d’appalto.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura
e con le modalita ed i termini, dettati dalla vigente normativa.============
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o |l
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60
giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.======================================

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di

tre mesi dall'ultimazione dei lavori.================================



2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.=============================================
Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dellart. 108 -comma 2 - del D.Lgs n° 50/2016, qualora nei
confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto ovvero nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.==========

2. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del



l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.======
2.bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, determina
la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7 — comma 1 — del D.L. n°
187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010.========================
3. La risoluzione contrattuale comporta I'incameramento a pieno titolo della
cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.==========
4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs n° 50/2016.=
Articolo 16. Controversie.
1. Qualora a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dellopera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove



il tentativo di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs n° 50/2016. ==
L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di
cui al richiamato art. 205 del D.Lgs n° 50/2016; lo stesso, nel caso di
approvazione, ha natura di transazione.============================
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale
competente per territorio e quello di
Bergamo.==========================
TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie
di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.=================
2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, si
applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.==================
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dellesecutore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione
dei contratto, si procedera ai sensi della normativa vigente.==============
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, un proprio
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
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coordinamento, di cui all'art. 89 — comma 1 — lett. h) del D.Lgs n° 81/2008.==
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori -
coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.=========================
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno.======================================
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi dell’art. 87 — coma 1 del D.Lgs 06.09.2011 n° 159 e s.m.i.,, a
seguito di consultazione della banca dati nazionale antimafia, si prende atto
che in relazione al soggetto appaltatore non risulta la sussistenza di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del
medesimo decreto.===========================================

2. A pena di nullita assoluta del presente contratto, 'appaltatore assume tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n°® 187/2010
convertito con Legge n° 217/2010.================================
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Bergamo della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.=====

4. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo &
sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato

11



Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.=================
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105
del D.Lgs n° 50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli atti

3. La stazione appaltante provwede al pagamento diretto dei
subappaltatori.===========================================

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese - a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1 -
occorre sia inserita a pena di nullita assoluta apposita clausola, con quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n° 136/2010.========================================
L’inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione
appaltante.==================================================

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva
mediante polizza fidejussoria n. XXXXXX in data XXXXXXX rilasciata dalla
XXXXXXXXXXXK. = XXXXXXXXXXXX  di €. XXXXXXX = pari al XXXXX per
cento dell'importo del presente contratto .==========================
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
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3. La garanzia definitva & progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti,
€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di
analogo documento in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito,
e svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga.==========================================
Articolo 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura
dei danni subiti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei lavori — come
previsto al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 — con decorrenza
dalla data di consegna dei lavori e validita sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza n.XXXXXXXX in data XXXXX
rilasciata dalla Societa XXXXXXXX, per un massimale di &€.

XXX AKXK========================================
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Recepimento “Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalita
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nel Settore degli appalti pubblici e privati”

L’appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le
clausole qui di seguito riportate.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto in data 15 marzo 2017
presso XXXXXXX e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori
e di-accettarne incondizionatamente i contenuti-e gli-effetti.

Clausola n. 2

a)La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante
gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di
affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti
di lavori nonché delle forniture ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1, lettera
“A”, del Protocollo di legalita. Tale comunicazione deve essere redatta in
forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta
tempestivita, e, ove cid non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro
e non oltre 5 giorni dall'impiego del’impresa omessa dal predetto elenco. La
mancata osservanza della presente clausola &€ considerata causa ostativa
alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e,
per i contratti gia sottoscritti, qualora riguardi attivita di importo superiore a
1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce
clausola risolutiva espressa.

b)In particolare, dovra essere trasmesso I'elenco nominativo del personale a

qualsiasi titolo operante presso il cantiere. Le ditte aggiudicatarie e gli
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eventuali subappaltatori dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il
numero d’iscrizione all'INPS (matricola), al’'INAIL (codice cliente e posizione
assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso
per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei

motivi di mancata iscrizione.

c) L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima
della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di
autorizzazione & sostitutiva della comunicazione di cui sopra.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze
di Polizia o allAutorita giudiziaria ogni-illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti dellimprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta
di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personali o I'affidamento
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 — del
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presente articolo - e cid al fine di consentire, nellimmediato, eventuali
iniziative di competenza.

Clausolan. 5

La sottoscritta impresa € a conoscenza ed accetta le seguenti clausole
risolutive espresse:

- il presente contratto & risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate
dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84
del del d.Igs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m nonché in tutti i casi in cui, a
seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate di cui alla
clausola n. 2- del presente articolo- ;

-le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono
revocate ipso iure —qualora emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate di cui alla clausola n.
2 —del presente articolo-.

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti
i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative
interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa € a conoscenza ed accetta la seguente clausola
risolutiva espressa:

- il presente contratto & risolto di diritto in caso di grave e reiterato

inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
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sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

-le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono
revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di
cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, &
prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

- il presente contratto & risolto di diritto in caso di grave e reiterato
inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato
“Identificazione degli addetti nei cantieri”.

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i
contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al
precedente capoverso.

Clausolan. 7

La sottoscritta impresa &€ a conoscenza ed accetta la seguente clausola
risolutiva espressa: “al verificarsi dei casi previsti dallart. 108 del d.Igs.
n.50/2016 (Risoluzione) il presente contratto e risolto di diritto”.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa non potra vantare alcuna pretesa, né a titolo di
risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di
qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a
seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 3 del
Protocollo di legalita di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate

di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o
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autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso
articolo 3 del Protocollo di legalita.

Clausolan. 9

L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che
dovra tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere”
di cui all’Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalita di cui alla precedente
clausola n. 1 contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le
necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del d..Igs. n. 6 settembre 2011, n.

159 e.s.m..

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati
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- le autodichiarazioni.=================-===-=-=-===-=—=—=-=—-—=———=—=—=—=====

- il capitolato speciale d’appalto

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 50/2016, il
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora
in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
nella parte ancora vigente nonché il “Protocollo d’'intesa per la Tutela della
Legalita nel settore degli appalti Pubblici e Privati” sottoscritto in data 15
marzo 2017.======================================
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale,
tutela della privacy.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.========
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.=======================SSSSSSSSSS=S=S==s=SS=s====s
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.=========
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della
stazione appaltante.===========================================

5. Le Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche
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verbalmente per [Iattivita precontrattuale o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono
trattati esclusivamente per le finalita del contratto, mediante consultazione,
elabo-razione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
elabo-razione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il
presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra
individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresi di essere informate sui
diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.=======================

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, I'hanno dichiarato
conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====
Il presente contratto redatto in modalita elettronica, ai sensi del comma 14
dell’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, consta di n. XX fogli, redatti con mezzo

elettronico, occupati per intere facciate XXX e righe XX=================

L’APPALTATORE IL RESPONSABILE/ DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.===========================
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