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REPUBBLICA ITALIANA 

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

BERGAMO – LECCO –SONDRIO 

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – Bergamo 

Repertorio n……      

CONTRATTO D’APPALTO 

Per l’esecuzione dei lavori di ………………… 

- CUP ………………… – CIG ………………… 

L’anno duemiladiciannove il giorno …………………. del mese di 

…………………. presso l’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me 

dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò 

autorizzato nell’interesse dell’Azienda con Determina del 

Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i 

signori: 

a) Vinicio Sesso nato il 09.07.1958 a Montella (AV) C.F. 

SSSVNC58L09F546M, nella sua qualità di Direttore Generale 

dell’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI 

BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede in BERGAMO Via 

Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito 

denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la 

carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla 

Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 

24.07.2015; 

b) …………………… nato il …………………… a …………………, C.F. 
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………………, nella sua qualità di legale rappresentante della 

……………………… con sede in ………………………………………………… - 

P.I. …………………….. di seguito denominato “Appaltatore”, 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

Ufficiale Rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei 

requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il 

mio consenso. 

PREMESSO 

- che in seguito a procedura negoziata, le cui risultanze sono 

state approvate con determinazione n. ………………………… in 

data …………………………. i lavori in oggetto stati aggiudicati 

alla…………………………. con sede legale in 

…………………………………… P.I. …………………….., per l’offerto sconto 

del ……………..% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari 

ad €………………… e pertanto per un importo di € 

…………………………..,.. oltre ad € ………………… per oneri di 

sicurezza, il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

- che è stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la 

sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del 

Codice dei Contratti; 

- che è stata prodotta dall’Appaltatore la dichiarazione 

prevista dall’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida 

l'esecuzione dei lavori di…………………- CUP ………………… – CIG 

………………… alla…………………………………, per la quale il legale 

rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di 

eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate 

negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegati e precisamente: 

‐ il capitolato speciale d’appalto; 

‐ l’elenco dei prezzi unitari 

‐ gli elaborati tecnici del progetto esecutivo; 

‐ le polizze di garanzia; 

‐ il piano di sicurezza e di coordinamento e le eventuali 

proposte integrative al predetto piano; 

‐ il piano operativo di sicurezza; 

‐ il cronoprogramma dei lavori; 

‐ l’offerta economica. 

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e 

suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro 

correlative ed inscindibili.  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 

contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto 

non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la 
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prevalenza delle norme inderogabili. 

3) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 

………………………… è stata costituita mediante polizza 

fideiussoria n. ………………… rilasciata da ………….. in data 

……………….. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cesserà 

di avere effetto dopo la comunicazione scritta di svincolo da 

parte della Stazione Appaltante.  

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell’articolo 103, comma, del 

Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

con polizza numero …………… in data ………………. rilasciata da 

……………… ……….. per le opere oggetto del contratto che 

comprende la garanzia assicurativa di responsabilità civile per 

danni causati a terzi (R.C.T.) una somma assicurata 

(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 

5) Importo del contratto: il contratto è stipulato a corpo ai 
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sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.. 

L'importo contrattuale è pari a € ……………………. di cui € 

…………………… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

6) Revisione prezzi: salvo il disposto dell’articolo 106 comma 

1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, non è ammessa la revisione dei 

prezzi, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del 

C.C.. 

7) Condotta dei lavori: l’Appaltatore è responsabile della 

disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta 

dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere 

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il 

cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti. 

8) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno 

effettuati nella misura e nei termini fissati nell'allegato 

capitolato speciale d’appalto.  

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 
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136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, 

anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o 

subcontraenti. 

Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 

e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti 

correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le generalità (nome 

e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su detti conti sono di seguito riportati: 

IBAN: …………………… 

…………………, nato a ……………….. il ………………., residente a 

……………………….., C.F. ……………………….. 

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e 

comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione. 

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 

“codice destinatario” il codice Q6HIU7E  -  UOG di LECCO, 

destinataria della fattura. 

9) Tempi di esecuzione dei lavori: Il limite massimo per 

ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare 
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l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in ………. giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna degli stessi. 

Nel calcolo del termine suddetto si è tenuto conto delle ferie 

contrattuali. 

10) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in 

caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate 

le penali previste dall’articolo….. del capitolato speciale 

d’appalto. 

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i 

danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la 

Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento 

dell'Appaltatore. 

11) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio 

i lavori compresi nel contratto. L'affidamento in subappalto è 

consentito per tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria 

appartengano, con il limite complessivo del 30% dell’importo 

contrattuale ex art. 105 c. 2 D.Lgs. 50/2016.  

L'autorizzazione è subordinata al verificarsi delle condizioni 

stabilite nell’allegato capitolato speciale d’appalto. 

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei 

confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione dei 

lavori affidati ai subappaltatori. 

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non 

autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 
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della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della 

Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto. 

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi 

autorizzati in subappalto: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa 

o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 

lo consente. 

L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi 

previsti alle lettere a) e c) del presente capoverso. 

Si dà atto che in sede di gara l’Appaltatore ha dichiarato di 

voler subappaltare le seguenti opere: 

……………………………………………………….. nei limiti di legge. 

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: 

l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità 

del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione 

collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali 

e di previdenza sociale. 

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l'ipotesi del subappalto. 
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto 

previsto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica 

quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30. 

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante 

di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela 

degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le 

garanzie cauzionali. 

L’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione 

Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di 

applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 

e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

13) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel 

pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui 

al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che 

verranno emanate nel corso di validità del presente contratto 

d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli 

infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare 

o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione 

delle sopra citate norme.  

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani 

di sicurezza, previa formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto ad 
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insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la 

facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità 

personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare 

l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. 

Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al 

Direttore dei Lavori. 

14) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione 

Appaltante e l’Appaltatore, che non siano state risolte in via 

amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la 

competenza arbitrale. 

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura 

ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione 

Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il 

contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte 

le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche 

regolamentare. 

16)  Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha 

facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o 

grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016; 
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) ottenimento del documento unico di regolarità 

contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due 

volte consecutive; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da 

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto 

e allo scopo dell’opera; 

j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. o ai 

piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente 
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contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore 

dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.; 

k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia 

attestante la sussistenza di una delle cause di divieto 

decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 

s.m.i.; 

m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del 

D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a 

qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;  

n) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di 

reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01; 

o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i; 

p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultante dal casellario informatico; 

q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della 

stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori. 
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r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni 

previsti all’art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014. 

17) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, 

inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Appaltatore senza 

rivalsa. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 

40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a 

carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel 

presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale si 

intendono IVA esclusa. 

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e 

stipulato in modalità elettronica mediante l’utilizzo e il 

controllo personale degli strumenti informatici, occupa 

……………………facciate intere. 

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con 

me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di 

Vinicio Sesso 

L’APPALTATORE ………………. nella persona di ………………………… 

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i. 

 


