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REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO - LECCO -SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a - 24128 Bergamo

Repertorio N. cooveeeeeeeieeeiieeeenn .

CONTRATTO D'APPALTO

Per |'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE

STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA ALER SITI IN

COMUNE DI BERGAMO, VIA DELL'ERA N. 12 A/B/C/D/E- CUP

B14B15000470007

L'anno duemilaventi il giorno ....... (b ) del mese di .............

presso I'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

di Bergamo - Lecco - Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia

Maffoni, Ufficiale Rogante, a ci0o autorizzato nell'interesse

dell’Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in

data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Diomira Caterina Ida Cretti nata il 05.06.1965 a Costa

Volpino (BG) C.F. CRTDRC65H45D117U, nella sua qualita di

Direttore Generale dell’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA

RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, con sede

in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di

seqguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per

la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla
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Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del

24.07.2015;

b) toeeiiee nato il .....cccceevveeennnnns Qe (coeeeen ),
C.F. i ., nella sua qualita di Legale
Rappresentante della  ........ccccveenneeeee.. con sede in

.................................. - e T C.F. e P.1.

................................. di sequito denominato “Appaltatore”,

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io

Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei

requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il

mio consenso.

PREMESSO

- che in sequito a procedura aperta, le cui risultanze sono

state approvate con determinazione n. ............ in data

............................... i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla

............................... con sede in -

........................ - CF. e PI .occoomvvvvveeeevceeenennnn...., per l'offerto

sconto del ................ % sull'importo dei lavori soggetto a

ribasso pari ad € 956.065,75 e pertanto per un importo di €

................... . oltre ad € 135.207,56 per oneri di sicurezza, il

tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- che e stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la

sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e sequenti del

Codice dei Contratti;
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- che e stata prodotta dall’Appaltatore la dichiarazione

prevista dall’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto seque:

1) Conferimento di appalto: |la Stazione Appaltante affida

I'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI

EDIFICI DI PROPRIETA ALER SITI IN COMUNE DI BERGAMO,

VIA DELL'ERA N. 12 A/B/C/D/E- CUP B14B15000470007 -

CIG ., alla e con sede in

.................................. - ceerinree e T C.F. e P.I.

................................. , per la quale il legale rappresentante

accetta e stipula, senza riserva alcuna, di esequire i lavori alle

condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli sequenti e

nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del

presente contratto e precisamente:

- il Capitolato speciale parte I;

- il Capitolato speciale parte II: prescrizioni tecniche e

descrizione lavori;

- gli elaborati tecnici del progetto esecutivo;

- I'elenco dei prezzi unitari;

- il PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le

proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del

Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la

sicurezza;
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- il POS - Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89

comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento

generale;

- le polizze di garanzia;

- |'offerta economica;

- il Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali,

approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014;

- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO, pubblicato sul sito

istituzionale della Stazione Appaltante.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati

integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono

parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegati. Detti documenti risultano

pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID

........................... , sezione “Documentazione di gara”, e

archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato

presso |'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non puo essere ceduto a pena di

nullita. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e

suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro

correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente

contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto
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non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la

prevalenza delle norme inderogabili.

3) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di €

................... e stata costituita mediante ........................ rilasciata

da .o in data ... alle condizioni previste

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell’articolo 103, comma

7, del Codice dei contratti, I'‘appaltatore assume Ila

responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando

la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale d’appalto

I'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,

con polizza numero .......cccouue........ indata .......cc............. rilasciata

da .oooeeeen, per le opere oggetto del contratto.

5) Importo del contratto: il contratto é stipulato in parte a
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“corpo” e in parte “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.

ddddd) e eeeee) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'importo contrattuale & pari @ € .cooooeeeeeeeeeeeennnn, . di cui €

135.207,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale potra variare in aumento o in

diminuzione per la sola parte “a misura”, secondo la quantita'

effettiva dei lavori esequiti.

L'importo del contratto resta fisso e invariabile per |la restante

parte “a corpo”.

6) Revisione prezzi: non & ammessa la revisione dei prezzi

e non trova applicazione il primo comma dell'art. 1664 del

C.C..

7) Condotta dei lavori: |'Appaltatore & responsabile della

disciplina e del buon ordine del cantiere e ha |'‘obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento. La direzione del cantiere € assunta

dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico,

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da

esequire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere

assicura |‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il

cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del

personale dell’Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi.

L’Appaltatore @ in ogni caso responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggett.i.
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8) Anticipazione: ai sensi dell’art. 25 del capitolato speciale

d’appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo

inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione é subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori alle condizioni previsti dall’art. 35, comma 18, del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno

effettuati alle condizioni e nella misura e nei termini fissati

dall'allegato capitolato speciale d’appalto (CAPO 4.

DISCIPLINA ECONOMICA).

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.

136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilita dei flussi

finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto,

anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o

subcontraenti.

Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136

e s.m.i. comporta la nullita assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrattare con la pubblica

amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche
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temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti

correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le generalita (nome

e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su detti conti sono di sequito riportati:

ISTITUTO BANCARIO:

IBAN:

FESIAdENTE @ coveeeeeeeeeeeee e CCF. e }

L'Appaltatore  dovra comunicare tempestivamente, e

comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4

“codice destinatario” il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo,

destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti

derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la

clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante.

10) Tempi di esecuzione dei lavori: Il limite massimo per

ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare

I'opera in perfetta condizione d'uso e fissato in 270 giorni

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna degli stessi.

I lavori dovranno essere in ogni caso programmati in 2 lotti
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non sovrapponibili di rispettivamente:

150 giorni (scale A-B-C) e 120 giorni (scale D-E).

11) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni:

in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verranno

applicate le penali previste dall’articolo 11 del capitolato

speciale d'appalto.

Tale importo di penale sara pienamente cumulabile con tutti i

danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la

Stazione Appaltante avra subito a causa del comportamento

dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a

causa dei ritardi.

12) Variazione dei lavori: sono disposte ai sensi dell’art. 32

del Capitolato speciale d’appalto.

13) Subappalto: |'Appaltatore e tenuto ad esequire in

proprio i lavori compresi nel contratto. L'affidamento in

subappalto e consentito per tutte le lavorazioni a qualsiasi

cateqgoria appartengano, con il limite complessivo del 40%

dell'importo contrattuale ex art. 105 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del

medesimo decreto.

L'autorizzazione é& subordinata e concessa alle condizioni

previste dall’allegato capitolato speciale d’appalto.

In ogni caso I'Appaltatore resta I'unico responsabile, nei

confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione dei
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lavori affidati ai subappaltatori.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non

autorizzate é passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21

della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre e in facolta della

Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrispondera direttamente gli importi

autorizzati in subappalto:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa

0 piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto

lo consente.

Si da atto che in sede di gara I'Appaltatore ha dichiarato di

voler subappaltare le opere relative alle cateqgorie

.............................................. nei limiti di legge.

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi

previdenziali: [|'Appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate

nel corso di validita del presente contratto d'appalto in

materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della

manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

L'Appaltatore e responsabile in solido dell'osservanza delle

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
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disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva, si applica quanto

previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica

quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facolta per la Stazione Appaltante

di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela

deqgli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le

garanzie cauzionali.

L’Appaltatore non pu0O opporre eccezioni alla Stazione

Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di

applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5

e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

15) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi

nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di

cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che

verranno emanate nel corso di validita del presente contratto

d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli

infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non puo iniziare

o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione

delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani

di sicurezza, previa formale costituzione in mora,
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costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ii

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avra la

facolta di compiere a

campione accertamenti dell'identita personale degli operai

presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento

di coloro che risultino estranei. Analoga facolta sussistera

comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione

Appaltante e I'’Appaltatore, che non siano state risolte in via

amministrativa nei casi previsti dalla legge, €& esclusa la

competenza arbitrale.

Per dette controversie potra essere adita la magistratura

ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

17) Risoluzione: rimane salva la facolta per la Stazione

Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il

contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte

le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche

regolamentare.

18) Clausola risolutiva espressa: |la Stazione Appaltante

ha facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora

di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seqguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o

grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori

riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,

nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) ottenimento del documento unico di regolarita contributiva

dell’affidatario del contratto negativo per due volte

consecutive;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione,

cessione anche parziale del contratto o violazione di norme

sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto

e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute

dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di

sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e
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delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori,

dal R.U.P. o dal C.S.E.;

k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per

|'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione;

) I'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante

la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e

sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del

D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a

qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;

n) I'aver commesso o I'aver agevolato la commissione di reati

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei

flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L.

136/2010 s.m.i;

p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

risultante dal casellario informatico;

q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della

stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di

lavoratori o di altri soggetti comunqgue interessati ai lavori.

r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni
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previsti all’art. 2 del Patto di integrita in materia di contratti

pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.

19) Trattamento dei dati personali: L'Appaltatore dichiara

di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento

Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

20) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto,

inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Appaltatore senza

rivalsa. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione del

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo

40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliguote di legge, & a

carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel

presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale si

intendono IVA esclusa.

L'operatore economico €& tenuto a rispettare i principi e le

prassi operative definite nel Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per

quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere

comportamenti atti a prevenire la commissione 0 anche

soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato
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previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di

tali obblighi dara ad ALER il diritto di sospendere |'esecuzione

del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso

o di considerarlo comunqgue risolto, fermo restando il dovere

dell’operatore economico di risarcire ogni danno conseguente

al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa

vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con

me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai

sensi dell’art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di

Diomira Caterina Ida Cretti

L’APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto é firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.i.
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