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REPUBBLICA ITALIANA 

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

BERGAMO – LECCO –SONDRIO 

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo  

Repertorio n. …………………………..  

CONTRATTO D’APPALTO 

Per l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SITI IN 

COMUNE DI BERGAMO, VIA DELL’ERA N. 12 A/B/C/D/E– CUP 

B14B15000470007 

CIG ………………… 

L’anno duemilaventi il giorno ……. (……….) del mese di …………. 

presso l’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia 

Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell’interesse 

dell’Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in 

data 06.02.2015, sono comparsi i signori:  

a) Diomira Caterina Ida Cretti nata il 05.06.1965 a Costa 

Volpino (BG) C.F. CRTDRC65H45D117U, nella sua qualità di 

Direttore Generale dell’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede 

in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di 

seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per 

la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla 
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Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 

24.07.2015;  

b) …………………. nato il ……………………… a …………………. (……..), 

C.F. …………………….., nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della …………………………. con sede in 

……………………………. - ……………………– C.F. e P.I. 

…………………………… di seguito denominato “Appaltatore”, 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io 

Ufficiale Rogante sono personalmente certo.  

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei 

requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il 

mio consenso.  

PREMESSO 

- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono 

state approvate con determinazione n. ………… in data 

………………………….  i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla 

…………………………. con sede in ……………………………. - 

……………………– C.F. e P.I. ……………………………, per l’offerto 

sconto del …………….% sull’importo dei lavori soggetto a 

ribasso pari ad € 956.065,75  e pertanto per un importo di € 

……………….. oltre ad € 135.207,56 per oneri di sicurezza, il 

tutto maggiorato dell’IVA di legge;  

- che è stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la 

sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del 

Codice dei Contratti;  
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- che è stata prodotta dall’Appaltatore la dichiarazione 

prevista dall’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida 

l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

FINALIZZATO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER SITI IN COMUNE DI BERGAMO, 

VIA DELL’ERA N. 12 A/B/C/D/E– CUP B14B15000470007 – 

CIG …………………… alla …………………………. con sede in 

……………………………. - ……………………– C.F. e P.I. 

……………………………, per la quale il legale rappresentante 

accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle 

condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e 

nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente contratto e precisamente:  

- il Capitolato speciale parte I;  

- il Capitolato speciale parte II: prescrizioni tecniche e 

descrizione lavori;  

- gli elaborati tecnici del progetto esecutivo;  

- l’elenco dei prezzi unitari;  

- il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le 

proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del 

Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la 

sicurezza;  
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- il POS – Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 

comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;  

- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento 

generale;  

- le polizze di garanzia;  

- l’offerta economica;  

- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, 

approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014;  

- il Codice Etico di ALER BG-LC-SO, pubblicato sul sito 

istituzionale della Stazione Appaltante.  

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati 

integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono 

parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegati. Detti documenti risultano 

pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID 

………………………, sezione “Documentazione di gara”, e 

archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato 

presso l’Ufficio Appalti.  

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e 

suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro 

correlative ed inscindibili.  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente 

contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto 
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non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la 

prevalenza delle norme inderogabili.  

3) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 

………………. è stata costituita mediante …………………… rilasciata 

da …………………… in data …………………. alle condizioni previste 

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione 

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione.  

4) Obblighi assicurativi: ai sensi dell’articolo 103, comma 

7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 

la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.  

Ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale d’appalto 

l'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, 

con polizza numero …………………. in data …………………. rilasciata 

da ………………… per le opere oggetto del contratto.  

5) Importo del contratto: il contratto è stipulato in parte a 
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“corpo” e in parte “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

ddddd) e eeeee) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

L'importo contrattuale è pari a € …………………….. di cui € 

135.207,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo contrattuale potrà variare in aumento o in 

diminuzione per la sola parte “a misura”, secondo la quantita' 

effettiva dei lavori eseguiti. 

L’importo del contratto resta fisso e invariabile per la restante 

parte “a corpo”. 

6) Revisione prezzi: non è ammessa la revisione dei prezzi 

e non trova applicazione il primo comma dell'art. 1664 del 

C.C..  

7) Condotta dei lavori: l’Appaltatore è responsabile della 

disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di 

legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta 

dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, 

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

eseguire. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere 

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il 

cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del 

personale dell’Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.  
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8) Anticipazione: ai sensi dell’art. 25 del capitolato speciale 

d’appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo 

inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione é subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

dei lavori alle condizioni previsti dall’art. 35, comma 18, del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

9) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno 

effettuati alle condizioni e nella misura e nei termini fissati 

dall'allegato capitolato speciale d’appalto (CAPO 4. 

DISCIPLINA ECONOMICA).  

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, 

anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o 

subcontraenti.  

Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 

e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.  

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 
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temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti 

correnti dedicati dall’Appaltatore nonché le generalità (nome 

e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su detti conti sono di seguito riportati:  

ISTITUTO BANCARIO:  

IBAN:  

……………………, nato a ………………………………….. il ………………., 

residente a ……………………….………………….. C.F. ………………………..  

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e 

comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.  

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 

“codice destinatario” il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, 

destinataria della fattura.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti 

derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la 

clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante.  

10) Tempi di esecuzione dei lavori: Il limite massimo per 

ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare 

l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in 270 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna degli stessi.  

I lavori dovranno essere in ogni caso programmati in 2 lotti 



 

9 

 

P

A

non sovrapponibili di rispettivamente: 

150 giorni (scale A-B-C) e 120 giorni (scale D-E). 

11) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: 

in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verranno 

applicate le penali previste dall’articolo 11 del capitolato 

speciale d’appalto.  

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i 

danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la 

Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento 

dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali  

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a 

causa dei ritardi.  

12) Variazione dei lavori: sono disposte ai sensi dell’art. 32 

del Capitolato speciale d’appalto.  

13) Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in 

proprio i lavori compresi nel contratto. L'affidamento in 

subappalto è consentito per tutte le lavorazioni a qualsiasi 

categoria appartengano, con il limite complessivo del 40% 

dell’importo contrattuale ex art. 105 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 

medesimo decreto.  

L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni 

previste dall’allegato capitolato speciale d’appalto.  

In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei 

confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione dei 
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lavori affidati ai subappaltatori.  

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non 

autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 

della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della 

Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.  

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi 

autorizzati in subappalto:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa 

o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 

lo consente.  

Si dà atto che in sede di gara l’Appaltatore ha dichiarato di 

voler subappaltare le opere relative alle categorie 

………………………………………. nei limiti di legge.  

14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi 

previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate 

nel corso di validità del presente contratto d'appalto in 

materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della 

manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.  

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
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disciplini l'ipotesi del subappalto.  

In caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto 

previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica 

quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.  

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante 

di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela 

degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le 

garanzie cauzionali.  

L’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione 

Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di 

applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 

e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.  

15) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi 

nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di 

cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che 

verranno emanate nel corso di validità del presente contratto 

d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli 

infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare 

o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione 

delle sopra citate norme.  

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani 

di sicurezza, previa formale costituzione in mora, 
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costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la 

facoltà di compiere a  

campione accertamenti dell'identità personale degli operai 

presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento 

di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà 

comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.  

16) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione 

Appaltante e l’Appaltatore, che non siano state risolte in via 

amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la 

competenza arbitrale.  

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura 

ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.  

17) Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione 

Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il 

contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte 

le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche 

regolamentare.  

18) Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi:  

a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o 

grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;  
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori 

riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;  

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;  

e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva 

dell’affidatario del contratto negativo per due volte 

consecutive;  

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da 

parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;  

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto;  

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto;  

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto 

e allo scopo dell’opera;  

j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute 

dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di 

sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e 
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delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, 

dal R.U.P. o dal C.S.E.;  

k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante 

la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e 

sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;  

m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del 

D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a 

qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;  

n) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati 

rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;  

o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i;  

p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultante dal casellario informatico;  

q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della 

stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.  

r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni 
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previsti all’art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.  

19) Trattamento dei dati personali: L’Appaltatore dichiara 

di aver preso visione dell’informativa di cui Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.  

20) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, 

inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Appaltatore senza 

rivalsa. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di 

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 

40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a 

carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel 

presente contratto e nell’allegato Capitolato Speciale si 

intendono IVA esclusa.  

L’operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le 

prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per 

quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere 

comportamenti atti a prevenire la commissione o anche 

soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato 
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previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L’inadempimento di 

tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione 

del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso 

o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere 

dell’operatore economico di risarcire ogni danno conseguente 

al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa 

vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.  

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con 

me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.  

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di 

Diomira Caterina Ida Cretti  

L’APPALTATORE 

…………………………………………………………………………. 

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni  

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i. 


