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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

 

STIMA COSTO E INCIDANZA MANODOPERA 

 

SETTEMBRE 2022 

% Importo €

A.1 Importo dei lavori 161.613,09 €                       

A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5.628,01 €                            

167.241,10 €                       

% € (IVA inclusa)

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00% -  €                                      

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00% -  €                                      

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi 0,00% -  €                                      

B.4 Imprevisti / ribassi d'asta 5,00% 8.362,06 €                            

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 1,79% 3.000,00 €                            

B.6.1 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2,00% 3.344,82 €                            

B.6.2 Spese tecniche 4,20% 7.018,15 €                            

B.7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e 

accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3,00% 5.017,23 €                            

B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00% -  €                                      

B.9 Spese di gara, per pubblicità e notifiche 0,65% 1.083,95 €                            

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi 0,00% -  €                                      

B.11 IVA 22% su C.R.T. 22,00% 36.793,04 €                          

B.12 IVA 22% su imprevisti / ribassi d'asta 1,10% 1.839,65 €                            

66.458,90 €                         

233.700,00 €            
% € (IVA inclusa)

C.1
Fondi di cui alla Convenzione Comune-Aler per gestione patrimonio 

comunale ERP
100,00% 233.700,00 €              

C. Copertura economica

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2) 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

IMPORTO 

ESECUZIONE DEI 

LAVORI

COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI 

PIANI DI SICUREZZA DA PSC E 

PSC ADDENDUM COVID

TOTALE

A B C=A+B

1 A Corpo 161.613,09 €               5.628,01 €                                   167.241,10 €              

2 A misura -  €                             -  €                                             -  €                            

3 Importo Totale 161.613,09 €               5.628,01 €                                   167.241,10 €              

AMMONTARE 

DELL'APPALTO

COSTO E INCIDENZA MANODOPERA IMPORTO € COSTO MANODOPERA € INCIDENZA %

LAVORI 161.613,09 €            8.845,97 €                                5,474%

SICUREZZA PSC E PSC  ADDENDUM COVID-19 5.628,01 €                2.639,54 €                                46,900%

TOTALE 167.241,10 €            11.485,51 €                             6,868%


