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COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (S0)
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (S0)

-EDIFICIO TORRE Z219-

CUP: B29J21031230005

CODICE FABBR. SIREAL: 4132

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DESCRIZIONE TAVOLA :

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

TAV. N°

D03

SCALA: 1

DATA:  08/2022

PROGETTISTA:

COMMITTENTE :

ALER BG-LC-SO




QTE EDIFICO 219

A. Lavori % Importo €
A.1 |Importo dei lavori 391 234,00 €
A.2 |Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 17 406,00 €

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2) 408 640,00 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

%

€ (IVA inclusa)

B.1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0% - £
B.2 |Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0% - £
B.3 |Allacciamento ai pubblici servizi 0% - £
B.4 |Imprevisti 5% 20 432,00 €
B.5 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni 0% - £
B.6.1 |Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2% 8172,80 €
B.6.2 |Spese tecniche 4,5% 18 388,80 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B.7 |responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi 3% 12 259,20 €
bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
B.8 |Spese per pubblicita e notifiche 0% 2011,36 €
B.9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0% - £
B.10 [Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi 0% - £
B.11 [IVA su C.R.T. 22,00% 89 900,80 €
B.12 [IVA su imprevisti/ribassi d'asta 22,00% 4 495,04 €
B. Totale Somme a disposizione dell'’Amministrazione| 58,50% 155 660,00 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

564 300,00 €
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