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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prowisionde di cantiere di altezza 2 metri,
X0.01.005.01| mediante elementi modulari metallici posati a terra su
0.a basamenti Cl44prefabbricati in calcestruzzo: per il primo
mese
Per recinzione aree di stoccaggio materiali * (lung.=35,00+
30,00) 2,00 65,00 2,000 260,00
Per recinzione cassonetti di deposito vecchi serramenti 2,00 25,00 2,000 100,00
SOMMANO m2 360,00 6,89 2'480,40
2 Recinzione prowvisionde di cantiere di altezza 2 metri,
X0.01.005.01| mediante elementi modulari metalici posati a terra su
0b basamenti Cl44prefabbricati in calcestruzzo: per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 1 [m2 360.00] 2,00 720,00
SOMMANO m2 720,00 0,81 583,20
3 Accesso a cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.000| due battenti, con telaio in legno e chiusurain rete di polietilene
30.20 ad altadensita, per il primo mese
Per accesso a stoccaggio materiali 2,00 1,000 2,000 4,00
Per accesso a cassonetti di deposito 2,00 1,000 2,000 4,00
SOMMANO m2 8,00 18,87 150,96
4 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, auno o
X0.1.005.000 | due battenti, con telaio in legno e chiusurain rete di polietilene
30.b0 ad alta densita), per ogni mese successivo
Vedi voce n° 3[m2 8.00] 2,00 16,00
SOMMANO m2 16,00 131 20,96
5 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con
X0.1.005.000|apposita staffa e corredato di cartello di  segnalazione.
55 Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,56 9,56
6 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui
X0.1.005.000 al'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali
56 reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Per 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,70 14,10
7 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
X0.1.005.000  all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali
60 reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Per 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 8,06 24,18
8 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X0.01.010.00|profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
5a autoportanti  sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi
in aluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
A RIPORTARE 3'283,36]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'283,36]
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli
dlacciamenti e la redizzazione del basamento: di dimensioni
cm 450x240x240, per il primo mese
Ufficio/Spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 1,00 287,62 287,62
9 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X0.01.010.00| profilati metallici, tamponamento e copertura in panndli
5b autoportanti  sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimentazione in PV C su supporto di legno idrofugo, infissi
in aluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli
adlacciamenti e la redizzazione del basamento: di dimensioni
cm 450x240x240, per ogni mese SUCCESSIVO
Per i mesi successivi (2 mesi) 2,00
SOMMANO cad 2,00 69,12 138,24
10 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c.
X0.01.010.01|chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto,
O.a posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui:
costo mensile
Wc 3,00
SOMMANO cad 3,00 151,42 454,26
11 Basamento in conglomerato cementizio armato per box
X0.01.010.01 | prefabbricati o baracche, posato in opera.
5 Se necessario 1,00 4,50 2,400 10,80
SOMMANO m2 10,80 57,93 625,64
12 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere,
X0.01.010.02| compreso giunzioni, alacci e pezzi speciai (da 3/4")
0 Se necessario 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 9,90 99,00
13 Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro
X0.02.015.00|in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
5 appositi paletti di sostegno in ferro, atezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura
Da utilizzare all'occorrenza per una quantitamax di 20 m 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 1,94 38,80
14 Fornitura e posa in opera di cartellonistica per le interferenze
S.001 cosi come indicato nelle tavole di lay out e per quasiasi altra
evenienza o disposizione impartita dal CSE; costo per tutta la
durata dei lavori.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00
15 Attivita di  sorveglianza o segndazione di lavori
S.002 interferenti:addetto a controllo dei mezzi in entrata e uscita
inrdlazione alla viabilta delle autovetture inquilini nonche
all'attivita di sorveglianza per le operazioni di carico e scarico
nonché verifica che gli inquilini non si rechino nelle zone con
divieto di accesso. Costo orario riferito a figura designata per
la gestione delle interferenze per le attivita dell'inquilinato ed il
A RIPORTARE 5426,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'426,92

16
S.003

17
S.004

18
X0.3.010.000
15.20

19
X0.3.010.000
15.b0

cantiere in cantiere
Oredi attivitamoviere addetto ala gestione ddlle interferenze
per ativitainquilinato

SOMMANO h

Attivitadi figura designata dall'impresa per la gestione della
sicurezzain cantiere e figuradi riferimento per il Coordinatore
dellaSicurezzain Esecuzione

Riunioni del CSE ogni 15 gg * (par.ug.=2* 3)

Oredi attivitadel Direttore di cantiere o altrafigura
ufficialmente designata con Committente e CSE per analisi
interferenze *(par.ug.=2*3)

SOMMANO h

Fornitura di dispositivi di  protezione individude per
lavorazioni interferenti.
DPI

SOMMANO acorpo

Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non
inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole|
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio a supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede,
in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio €
smontaggio per il primo mese

Da utilizzare all'occorrenza a protezione delle cadute dall'alto
sui serramenti ai piani alti

SOMMANO m

Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non
inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio a supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede
in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio €
smontaggio per ogni mese SUCCESSiVo

Vedi voce n° 18 [m 30.00]

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Bergamo, 05/05/2017

Il Tecnico
ing. Simone Pelucchi
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6,00

2,00

30,00

6,00

6,00

6,00

6,00

12,00

1,00

1,00

30,00

30,00

60,00

60,00
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100,00
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1,99
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100,00
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6'725,06

67725,06

A RIPORTARE
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