

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 108 in data 14 marzo 2022**

**PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RIFACIMENTO ASFALTI E RIORDINO FOGNATURA IN BERGAMO – VIA CERASOLI, 9 A/B/C/D, BERGAMO – VIA CURIE, 11-MEUCCI, 1-3, DALMINE (BG) – VIA C. SORA, 31-35, ALBINO (BG) – VIA PARRI, 4-12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

**CUP B58G20000680005 – CIG 9077974521**

**il Direttore Generale**

**Premesso che:**

- con Determinazione DG n. 567 del 15/12/2021 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento asfalti e riordino fognatura in Bergamo – Via Cerasoli, 9 A/B/C/D, Bergamo – Via Curie, 11- Meucci, 1-3, Dalmine (BG) – Via C. Sora, 31-35, Albino (BG) – Via Parri, 4-12, con il seguente quadro economico:

<b>UOG DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE LAVORI Colonna (a)</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA Colonna (b)</b>	<b>TOTALE Colonna (c) = (a)+(b)</b>
BERGAMO VIA CERASOLI, 9 A/B/C/D BERGAMO VIA CURIE, 11- MEUCCI, 1-3 DALMINE (BG) VIA C.SORA, 31-35 ALBINO (BG) VIA PARRI, 4-12	€ 320.270,46	€ 8.998,36	€ 329.268,82
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 320.270,46</b>	<b>€ 8.998,36</b>	<b>€ 329.268,82</b>

- a firma del RUP, Ing. Massimo Ruotolo, tramite Piattaforma Telematica SINTEL l’Azienda ha diramato in data 7 febbraio 2022 la lettera d’invito prot. n. 3152 ai seguenti operatori economici:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>
1. VITALI SPA	01948410160
2. ASSOLARI LUIGI & C. SPA	00045900164
3. BERGAMELLI SRL	00487540163
4. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	01393460165
5. TECNO STRADE SRL	02239450162
6. IMPRESA LEGGERENZI SRL	00518860168

**Considerato che:**

- come risulta dal verbale del RUP della seduta pubblica in data 7 marzo 2022, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 02/03/2022) hanno presentato offerta, tramite il portale telematico SINTEL, i seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	SEDE	CODICE FISCALE	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1. VITALI SPA	VIA LOMBARDIA 2/A PESCHIERA BORROMEO (MI)	01948410160	Forma singola
2. BERGAMELLI SRL	VIA A. PERTINI 13 - 24021 ALBINO (BG)	00487540163	Forma singola

**Preso atto che:**

- come risulta dal verbale della seduta pubblica in data 7 marzo 2022, il RUP, con la collaborazione dell'Ufficio Appalti, ha provveduto:
  1. alla verifica della documentazione amministrativa, dichiarando l'ammissione di tutti i concorrenti;
  2. all'apertura e valutazione delle buste economiche dichiarando la regolarità delle offerte presentate da tutti i concorrenti;
  3. a formulare, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di aggiudicazione:  
BERGAMELLI SRL, con sede in Via A. Pertini 13 - 24021 Albino (BG) P.IVA 00487540163, per l'offerta sconto del 14,79% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a 320.270,46 euro e pertanto per un importo di 272.902,46 euro oltre a 8.998,36 euro per oneri di sicurezza (importo contratto euro 281.900,82), il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

**Richiamato** l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all'aggiudicazione;
- al comma 7 stabilisce che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- al comma 10 prevede che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- al comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

**Preso atto** che l'Ufficio Appalti ha avviato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alle aggiudicatari;

**Acquisiti** agli atti i pareri favorevoli del RUP, Ing. Massimo Ruotolo, del Dirigente dell'Area Tecnica, Arch. Lino Antonio Saligari, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa, dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

**Visti:**

- l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;
- il verbale del RUP della seduta pubblica in data 7 marzo 2022, reso accessibile mediante pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi di trasparenza;

## Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il verbale di gara del RUP della seduta pubblica in data 7 marzo 2022 e la contenuta proposta di aggiudicazione degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al rifacimento asfalti e riordino fognatura in Bergamo – Via Cerasoli, 9 A/B/C/D, Bergamo – Via Curie, 11- Meucci, 1-3, Dalmine (BG) – Via C. Sora, 31-35, Albino (BG) – Via Parri, 4-12, di cui alla Determinazione DG n. 567 del 15/12/2021;
2. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, i lavori in oggetto alla BERGAMELLI SRL, con sede in Via A. Pertini 13 - 24021 Albino (BG) P.IVA 00487540163, per l'offerta sconto del 14,79% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari a 320.270,46 euro e pertanto per un importo di 272.902,46 euro oltre a 8.998,36 euro per oneri di sicurezza (importo contratto euro 281.900,82), il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
3. di dare atto che l'aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli circa il possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice saranno effettuate entro cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto che per la presente procedura vige il termine dilatorio (c.d. *stand still*) per la stipula del contratto;
6. di demandare agli uffici l'assunzione degli atti conseguenti e necessari all'esecuzione di quanto con la presente determinato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Diomira Caterina Ida Cretti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)