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PREMESSA

MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, l e

n o r m e , i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le

modalità di prove nonché l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si

rimanda al documento Volume Specifiche Tecniche del Prezzario regionale delle opere pubbliche,

redatto dalla Regione Lombardia nell’edizione 2021, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale

del presente Capitolato.

Il documento è scaricabile gratuitamente dal link sotto indicato:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-

contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, delle

lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni da

attuare nel corso dell’appalto; lo scopo è di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le

opere costituenti l'oggetto dell’intervento.

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative tecniche,

alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di contratto,

pur se non ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme

o modifiche non richiamate o nel frattempo intervenute o che dovessero intervenire prima

dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'appalto.

Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione,

tutte le precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non

materialmente allegate, fanno comunque parte integrante del presente fascicolo.

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si farà

riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, l'Appaltatore dovrà

adeguarsi.

Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie

necessarie, i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi

oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia

del sito a opere ultimate ed il ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate.

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro

esposizione, si intendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione

dei lavori a regola d’arte.

Si puntualizza altresì che è compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di

movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere

ed ai piani.
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Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario,

le imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni

eventualmente rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei

muri sia perimetrali che interni, o simili, e successivi ripristini, l'assistenza allo specialista per la posa

di manufatti e impianti in genere, le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa

a regola d’arte.

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero

necessarie, al fine di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di

sicurezza.

Si intendono altresì compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le

spese necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle

prove meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato

dall'impresa e del quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne l'effettiva

rispondenza, con quanto specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; ciò

indipendentemente dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dei certificati richiesti.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire e

installare un campione del quale, verificata l’idoneità ad assolverne il compito e la rispondenza con

le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori potrà approvarne o meno l'utilizzazione:

nessuna lavorazione potrà essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori la

quale, dopo aver verificato l’idoneità tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza

alle descrizioni del presente fascicolo, approverà il campione siglandolo e registrandone le

caratteristiche sul giornale dei lavori.

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, e in

mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalità di esecuzione, le

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli

elaborati grafici e nei documenti del progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione

dell’opera a regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovrà risultare pienamente

soddisfacente come materiale e come posa in opera.

In caso contrario è facoltà del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la

successiva posa a totale carico dell'Impresa. In tal caso l’Appaltatore dovrà porre prontamente

rimedio ai difetti e vizi riscontrati. La Direzione Lavori non procederà all’inserimento in contabilità del

relativo corrispettivo fino all’ottenimento del risultato a regola d’arte.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento, sono

compresi e compensati:

A. L’informativa all’utenza residente legata alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla

gestione dei rischi all’inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE.
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B. L’organizzazione delle attività di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T.

competente per territorio, concordando eventualmente anche un agenda periodica di

sopralluoghi;

C. la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi,

i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non

esplicitamente citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le

loro parti;

D. la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento;

E. le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature

necessarie per l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

F. l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere

provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

G. le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui

materiali e quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso l'onorario del

collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante;

H. lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o

materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie

lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso

ogni onere relativo: l’abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche

autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il conferimento dei materiali, documentato alla

Direzione Lavori con le ricevute di legge;

I. la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori,

nonché la perfetta pulizia del sito ad opere ultimate;

J. il rispetto da parte dell’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali

subappaltatori, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica,

seguendo, per quanto di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. e dal PSC;

K. l’adozione, da parte dell'Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad

evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti in

esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento.

L. l'accertamento, da parte dell'Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle

operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio

per l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Società o

degli Enti proprietari degli impianti stessi.

M. Ad ultimazione dei lavori, il ripristino alle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne

interessate dal cantiere, a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non

esaustivo ripristino delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni,

rampe, accessi).

L’impresa è produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che

dovranno essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali e

necessarie pratiche e comunicazioni agli Enti preposti al controllo.

Le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando

espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati oppure occorrano per dare finita

l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varrà la

disposizione più favorevole per la Stazione Appaltante.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà

avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni, dovrà
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porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione

l’incolumità fisica degli inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili

danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla

presenza del cantiere e delle relative attrezzature.

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

e con la Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti

necessari alla vita quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da

inquinamento ambientale od acustico provocato dalle lavorazioni.

Essendo previste lavorazioni all’interno degli alloggi, l’appaltatore comunicherà agli inquilini la data

e l’ora dell’inizio dell’intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli

spazi comuni dell’edificio. Nessun maggiore compenso sarà riconosciuto per eventuali disguidi

dovuti a ritardi nelle comunicazioni ai residenti. Si dovrà procedere evitando inutili disagi

all’inquilinato.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera

appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del

ribasso contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci

della Tabella dei Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione

al lavoro eseguito.

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il

listino prezzi PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, redatto dalla Regione

Lombardia nell’edizione 2021, scaricabile gratuitamente dal seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-

contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente

Codice. Solo qualora tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi

per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di

concordamento. Si procederà poi con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il corrispettivo

per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantità di detti lavori.

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le

opere di seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte.
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Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in

appositi cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con l’avvertenza di procedere ad abbondanti

innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in

grado di produrre polvere con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti.

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati sui

piani di lavoro dei ponteggi, ma abbassati con l’ausilio di mezzi di sollevamento.

E’ altresì compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri

di recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali.

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovrà avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, in

particolare modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli

odori.

È da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo,

accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od

abbassamento manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, l’avvicinamento al posto di

lavoro, ecc.) e di posa in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei

mezzi meccanici e macchinari eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice

e per illuminazione, le opere di protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera,

l’eliminazione delle protezioni, la pulizia finale, nonché l’uso del ponteggio.

Sono altresì da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione

occorrenti per non arrecare danno a cose o persone.

Al solo fine di agevolare l’Appaltatore nell’individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di

capitolato, nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta inteso

che l’Appaltatore può presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni prima della

posa, prodotti di marca e modello differenti, ma con stesse (o migliori) caratteristiche prestazionali

rispetto a quelli di capitolato. Non sono ammessi prodotti di qualità inferiore.
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DESCRIZIONE LAVORI

Art. 1) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le finestre e portefinestre degli alloggi del complesso

edilizio.

Le finestre e le porte finestre esistenti sono in ferro, del tipo “Secco”, dotate di cassonetto coprirullo

monoblocco in lamiera e da avvolgibile in PVC e sono sorrette da un telaio in acciaio e da zanche

incassate alla muratura.

Trattandosi di ambienti abitati:

 le rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei

nuovi serramenti, previo preavviso all’inquilinato di minimo giorni n. 8;

 l’appaltatore dovrà apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire l’incolumità

dell’utenza.

Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti esistenti, ad eccezione del falso telaio,

compresi i cassonetti, i rulli, i relativi supporti, gli avvolgibili, gli accessori annessi e comunque tutti i

manufatti che potrebbero intralciare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Ove presenti zanzariere o veneziane, l’appaltatore dovrà garantire il supporto all’inquilinato per il

loro smontaggio e posizionamento in luogo sicuro e protetto, nonché per il loro eventuale

riposizionamento.

Parimenti l’appaltatore dovrà fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del

materiale che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.

Sono inoltre compensate le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o

piastrellate a seguito delle rimozioni.

Nuovi serramenti in PVC

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la

posa del nuovo serramento, alloggiato nel falso telaio esistente.

Il nuovo infisso sarà in PVC di alta qualità, ecologico, 100% riciclabile, esente da piombo e metalli

pesanti, antiurto ad alta resistenza, colore Bianco Standard tipo RAL 9010, finitura superficiale liscia,

per vetrocamera, realizzato con profili a sezione costante, smussati sul lato esterno con sormonto

interno/esterno e fermavetro interno liscio o stondato, pluricamera, provvisti di rinforzi metallici nelle

rispettive camere principali e di sistema di tenuta a tre guarnizioni in EPDM coestruse nel profilo.

Il telaio, a 5 camere d’aria, avrà spessore mm 70. Il battente, a 7 camere d’aria, avrà spessore mm

78.

Il serramento sarà dotato di:

 vetrata termoacustica trasparente doppio antinfortunio, costituita di n. 2 cristalli di sicurezza

33.1 mm, con interposto PVB plastico mm 0,38; vetro basso emissivo mm 4; intercapedine

spessore mm 18 riempita con gas argon 90%; distanziatore plastico/metallico; canalina a

bordo caldo.
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 ferramenta a nastro tipo Maico - sistema Multimatic per il corretto funzionamento, dotata di

dispositivi di sicurezza con 2 punti antieffrazione;

 maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone;

 meccanismo di apertura dell’anta e ribalta con dispositivo antivento.

Il fissaggio del nuovo serramento alla struttura muraria avverrà mediante l'appoggio sul falso telaio

in ferro esistente e l’ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione.

Il serramento dovrà soddisfare ai seguenti requisiti tecnici minimi:

 trasmittanza: Uw <= 1,30 W/mqK;

 resistenza al vento: classe C4/B4 En 12210;

 tenuta all’acqua: classe A9 EN 12208;

 permeabilità all’aria: classe 4 EN 1220;

 isolamento acustico: Rw = 40 dB.

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente,

schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere l’opera perfettamente compiuta

a regola dell’arte.

Nuovi cassonetti ed avvolgibili

I nuovi cassonetti degli alloggi saranno in PVC, colore bianco tipo RAL 9010, a tenuta termica e

acustica certificata, internamente coibentati, dotati di sportello di ispezione frontale a chiusura con

nottolini e guarnizioni.

Le parti interne saranno coibentate o tramite profilo in PVC a tre camere o con pannello di polistirene

estruso spessore ~ mm 30.

L’avvolgibile sarà in PVC, profilo mm 14x55, serie pesante ~ 6,2 kg/mq, antigrandine, colore grigio

chiaro o comunque come l'esistente, resistente ed idoneo a sopportare normali sollecitazioni e

condizioni climatiche avverse.

È inoltre prevista la sostituzione dei rulli ottagonali, delle guide, delle pulegge, dei cuscinetti, degli

avvolgitori manuali, delle squadrette di arresto e di qualsiasi altro accessorio necessario per dare

l'opera finita.

Le guide in PVC saranno di colore bianco, vincolate al telaio esterno dell'infisso.

Art. 2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA

Ill progetto prevede la sostituzione dei serramenti di ingresso ai vani scala.

Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti in ferro esistenti di accesso ai vani scala,

compresi i telai, i relativi supporti e gli accessori annessi.

Essendo lo stabile abitato, l’impresa dovrà sempre garantire l’accessibilità del luogo e la sicurezza

degli utenti, anche eventualmente attraverso installazione di porta provvisoria.

Nuovi serramenti in alluminio

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la

posa dei nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, di pari dimensioni dei precedenti.
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Nello specifico, i nuovi serramenti saranno dotati di parti fisse ed apribili come da disegno, anodizzati

e verniciati in stabilimento (spessore minimo 50 µ).

Sono inclusi la ferramenta adeguata di movimento e chiusura, le maniglie di alluminio, le guarnizioni

in EPDM, i controtelai, le sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonchè tutto quanto

necessario per rendere il lavoro completo a regola d’arte.

La stabilità dei serramenti sarà garantita anche dall’interposizione, tra le specchiature, di montanti

in acciaio ancorati alle soglie ed alla soletta sovrastante.

I serramenti saranno dotati di cristalli di sicurezza, stratificati sia all’interno che all’esterno, spessori

33.1 + 9 + 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, certificati 1B1 UNI EN 12600.

A posa ultimata, l’appaltatore provvederà a registrarne il corretto funzionamento e la pressione di

esercizio in chiusura.

I portoni saranno inoltre dotati di:

 sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, con movimento di

chiusura completamente controllato e braccio con fermo;

 serratura di sicurezza con chiavi e di apertura elettrica a distanza, come l’esistente. È da

intendersi compreso il collegamento elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti.

A lavoro ultimato l’appaltatore dovrà consegnare una copia di chiavi, perfettamente funzionante, ad

ogni inquilino e all’Aler.

Colore come l’esistente o comunque a scelta della DL.

Art. 3) SOPRALZI PARAPETTI FINESTRE

Al fine di garantire l’altezza minima di 110 cm dal piano interno finito, i parapetti delle finestre degli

appartamenti dovranno essere innalzati con due tubolari in alluminio estruso anodizzato – Ø 50 mm

– spessore 2 mm, adeguatamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e opportunamente fissati.

Colore a scelta della DL.

Il fissaggio alle spallette in botticino avverrà mediante attacco terminale per tondo, certificato, del

tipo ST142 prodotto da Compas S.r.l. o similare.

dettaglio del terminale per tondo ST142 - Compas S.r.l.


