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PREMESSA

MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, |le
norme, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le
modalita di prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si
rimanda al documento Volume Specifiche Tecniche del Prezzario regionale delle opere pubbliche,
redatto dalla Regione Lombardia nell’edizione 2021, che & da ritenersi parte integrante e sostanziale
del presente Capitolato.

Il documento & scaricabile gratuitamente dal link sotto indicato:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, delle
lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni da
attuare nel corso dell’appalto; lo scopo & di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le
opere costituenti l'oggetto dell’intervento.

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative tecniche,
alle quali I'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di contratto,
pur se non ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme
o modifiche non richiamate o nel frattempo intervenute o che dovessero intervenire prima
dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'appalto.

Per cid che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione,
tutte le precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non
materialmente allegate, fanno comunque parte integrante del presente fascicolo.

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si fara
riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, I'Appaltatore dovra
adeguarsi.

Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie
necessarie, i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi
oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia
del sito a opere ultimate ed il ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate.

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro
esposizione, si intendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione
dei lavori a regola d’arte.

Si puntualizza altresi che € compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di
movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere
ed ai piani.
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Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario,
le imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni
eventualmente rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei
muri sia perimetrali che interni, o simili, e successivi ripristini, I'assistenza allo specialista per la posa
di manufatti e impianti in genere, le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa
a regola d’arte.

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero
necessarie, al fine di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di
sicurezza.

Si intendono altresi compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le
spese necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle
prove meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato
dall'impresa e del quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne ['effettiva
rispondenza, con quanto specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; cid
indipendentemente dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dei certificati richiesti.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra preventivamente fornire e
installare un campione del quale, verificata I'idoneita ad assolverne il compito e la rispondenza con
le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori potra approvarne o meno l'utilizzazione:
nessuna lavorazione potra essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori la
quale, dopo aver verificato I'idoneita tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza
alle descrizioni del presente fascicolo, approvera il campione siglandolo e registrandone le
caratteristiche sul giornale dei lavori.

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, e in
mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali
nonche, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalita di esecuzione, le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati grafici e nei documenti del progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’'opera a regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovra risultare pienamente
soddisfacente come materiale e come posa in opera.

In caso contrario € facolta del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la
successiva posa a totale carico delllmpresa. In tal caso I'Appaltatore dovra porre prontamente
rimedio ai difetti e vizi riscontrati. La Direzione Lavori non procedera all'inserimento in contabilita del
relativo corrispettivo fino all'ottenimento del risultato a regola d’arte.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento, sono
compresi e compensati:
A. Linformativa allutenza residente legata alle modalita di esecuzione dei lavori ed alla
gestione dei rischi all'inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE.
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mo

. L’organizzazione delle attivita di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T.

competente per territorio, concordando eventualmente anche un agenda periodica di
sopralluoghi;

la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi,
i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non
esplicitamente citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le
loro parti;

la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento;

le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature
necessarie per I'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere
provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui
materiali e quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso l'onorario del
collaudatore che verra nominato dalla Stazione Appaltante;

lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o
materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie
lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso
ogni onere relativo: I'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche
autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il conferimento dei materiali, documentato alla
Direzione Lavori con le ricevute di legge;

la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori,
nonché la perfetta pulizia del sito ad opere ultimate;

il rispetto da parte del’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali
subappaltatori, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica,
seguendo, per quanto di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dal PSC;

'adozione, da parte dell’Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad
evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti in
esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento.

l'accertamento, da parte dell'Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle
operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio
per l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Societa o
degli Enti proprietari degli impianti stessi.

. Ad ultimazione dei lavori, il ripristino alle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne

interessate dal cantiere, a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non
esaustivo ripristino delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni,
rampe, accessi).

L’impresa € produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che

dovranno essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali e

necessarie pratiche e comunicazioni agli Enti preposti al controllo.

Le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando
espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati oppure occorrano per dare finita
l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varra la
disposizione piu favorevole per la Stazione Appaltante.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni, dovra
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porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione
I'incolumita fisica degli inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili
danni a persone e/o cose in dipendenza dell'attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla
presenza del cantiere e delle relative attrezzature.

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
e con la Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti
necessari alla vita quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da
inquinamento ambientale od acustico provocato dalle lavorazioni.

Essendo previste lavorazioni all'interno degli alloggi, 'appaltatore comunichera agli inquilini la data
e I'ora dell'inizio dell'intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli
spazi comuni dell’edificio. Nessun maggiore compenso sara riconosciuto per eventuali disguidi
dovuti a ritardi nelle comunicazioni ai residenti. Si dovra procedere evitando inutili disagi
allinquilinato.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci
della Tabella dei Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione
al lavoro eseguito.

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il
listino prezzi PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, redatto dalla Regione
Lombardia nell’edizione 2021, scaricabile gratuitamente dal seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente
Codice. Solo qualora tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento. Si procedera poi con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il corrispettivo
per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le
opere di seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte.
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Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in
appositi cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con I'avvertenza di procedere ad abbondanti
innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in
grado di produrre polvere con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti.

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati sui
piani di lavoro dei ponteggi, ma abbassati con l'ausilio di mezzi di sollevamento.

E’ altresi compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri
di recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali.

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovra avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, in
particolare modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli
odori.

E da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo,
accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od
abbassamento manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, I'avvicinamento al posto di
lavoro, ecc.) e di posa in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei
mezzi meccanici e macchinari eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice
e per illuminazione, le opere di protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera,
I'eliminazione delle protezioni, la pulizia finale, nonché I'uso del ponteggio.

Sono altresi da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione
occorrenti per non arrecare danno a cose o persone.

Al solo fine di agevolare I'’Appaltatore nell’individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di
capitolato, nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta inteso
che I'’Appaltatore puo presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni prima della
posa, prodotti di marca e modello differenti, ma con stesse (o migliori) caratteristiche prestazionali
rispetto a quelli di capitolato. Non sono ammessi prodotti di qualita inferiore.
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DESCRIZIONE LAVORI

Art. 1) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le finestre e portefinestre degli alloggi del complesso
edilizio.
Le finestre e le porte finestre esistenti sono in ferro, del tipo “Secco”, dotate di cassonetto coprirullo

monoblocco in lamiera e da avvolgibile in PVC e sono sorrette da un telaio in acciaio e da zanche
incassate alla muratura.

Trattandosi di ambienti abitati:

o e rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei
nuovi serramenti, previo preavviso all'inquilinato di minimo giorni n. 8;

e [appaltatore dovra apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire I'incolumita
dellutenza.

Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti esistenti, ad eccezione del falso telaio,
compresi i cassonetti, i rulli, i relativi supporti, gli avvolgibili, gli accessori annessi e comunque tutti i
manufatti che potrebbero intralciare I'esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Ove presenti zanzariere 0 veneziane, I'appaltatore dovra garantire il supporto all'inquilinato per il
loro smontaggio e posizionamento in luogo sicuro e protetto, nonché per il loro eventuale
riposizionamento.

Parimenti I'appaltatore dovra fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del
materiale che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.

Sono inoltre compensate le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o
piastrellate a seguito delle rimozioni.

Nuovi serramenti in PVC

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la
posa del nuovo serramento, alloggiato nel falso telaio esistente.

Il nuovo infisso sara in PVC di alta qualita, ecologico, 100% riciclabile, esente da piombo e metalli
pesanti, antiurto ad alta resistenza, colore Bianco Standard tipo RAL 9010, finitura superficiale liscia,
per vetrocamera, realizzato con profili a sezione costante, smussati sul lato esterno con sormonto
interno/esterno e fermavetro interno liscio o stondato, pluricamera, provvisti di rinforzi metallici nelle
rispettive camere principali e di sistema di tenuta a tre guarnizioni in EPDM coestruse nel profilo.

Il telaio, a 5 camere d’aria, avra spessore mm 70. Il battente, a 7 camere d’aria, avra spessore mm
78.

Il serramento sara dotato di:

o vetrata termoacustica trasparente doppio antinfortunio, costituita di n. 2 cristalli di sicurezza
33.1 mm, con interposto PVB plastico mm 0,38; vetro basso emissivo mm 4; intercapedine
spessore mm 18 riempita con gas argon 90%; distanziatore plastico/metallico; canalina a
bordo caldo.
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o ferramenta a nastro tipo Maico - sistema Multimatic per il corretto funzionamento, dotata di
dispositivi di sicurezza con 2 punti antieffrazione;

e maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone;
e meccanismo di apertura dell’anta e ribalta con dispositivo antivento.

Il fissaggio del nuovo serramento alla struttura muraria avverra mediante I'appoggio sul falso telaio
in ferro esistente e 'ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione.

Il serramento dovra soddisfare ai seguenti requisiti tecnici minimi:
e trasmittanza: Uw <= 1,30 W/mgK;
e resistenza al vento: classe C4/B4 En 12210;
o tenuta allacqua: classe A9 EN 12208;
e permeabilita all’aria: classe 4 EN 1220;
e isolamento acustico: Rw =40 dB.

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente,
schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere I'opera perfettamente compiuta
a regola dell’arte.

Nuovi cassonetti ed avvolgibili

| nuovi cassonetti degli alloggi saranno in PVC, colore bianco tipo RAL 9010, a tenuta termica e
acustica certificata, internamente coibentati, dotati di sportello di ispezione frontale a chiusura con
nottolini e guarnizioni.

Le parti interne saranno coibentate o tramite profilo in PVC a tre camere o con pannello di polistirene
estruso spessore ~ mm 30.

L’avvolgibile sara in PVC, profilo mm 14x55, serie pesante ~ 6,2 kg/mq, antigrandine, colore grigio
chiaro o comunque come l'esistente, resistente ed idoneo a sopportare normali sollecitazioni e
condizioni climatiche avverse.

E inoltre prevista la sostituzione dei rulli ottagonali, delle guide, delle pulegge, dei cuscinetti, degli
avvolgitori manuali, delle squadrette di arresto e di qualsiasi altro accessorio necessario per dare
l'opera finita.

Le guide in PVC saranno di colore bianco, vincolate al telaio esterno dell'infisso.

Art. 2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA
Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti di ingresso ai vani scala.
Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti in ferro esistenti di accesso ai vani scala,
compresi i telai, i relativi supporti e gli accessori annessi.

Essendo lo stabile abitato, 'impresa dovra sempre garantire 'accessibilita del luogo e la sicurezza
degli utenti, anche eventualmente attraverso installazione di porta provvisoria.

Nuovi serramenti in alluminio
Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la

posa dei nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, di pari dimensioni dei precedenti.
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Nello specifico, i nuovi serramenti saranno dotati di parti fisse ed apribili come da disegno, anodizzati
e verniciati in stabilimento (spessore minimo 50 p).

Sono inclusi la ferramenta adeguata di movimento e chiusura, le maniglie di alluminio, le guarnizioni
in EPDM, i controtelai, le sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonché tutto quanto
necessario per rendere il lavoro completo a regola d’arte.

La stabilitd dei serramenti sara garantita anche dall'interposizione, tra le specchiature, di montanti
in acciaio ancorati alle soglie ed alla soletta sovrastante.

| serramenti saranno dotati di cristalli di sicurezza, stratificati sia all’interno che all’esterno, spessori
33.1 + 9 + 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, certificati 1B1 UNI EN 12600.

A posa ultimata, I'appaltatore provvedera a registrarne il corretto funzionamento e la pressione di
esercizio in chiusura.

| portoni saranno inoltre dotati di:

o sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, con movimento di
chiusura completamente controllato e braccio con fermo;

e serratura di sicurezza con chiavi e di apertura elettrica a distanza, come I'esistente. E da
intendersi compreso il collegamento elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti.

A lavoro ultimato I'appaltatore dovra consegnare una copia di chiavi, perfettamente funzionante, ad
ogni inquilino e all’Aler.

Colore come I'esistente o comunque a scelta della DL.

Art. 3) SOPRALZI PARAPETTI FINESTRE

Al fine di garantire I'altezza minima di 110 cm dal piano interno finito, i parapetti delle finestre degli
appartamenti dovranno essere innalzati con due tubolari in alluminio estruso anodizzato — @ 50 mm
— spessore 2 mm, adeguatamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e opportunamente fissati.

Colore a scelta della DL.

Il fissaggio alle spallette in botticino avverra mediante attacco terminale per tondo, certificato, del
tipo ST142 prodotto da Compas S.r.l. o similare.

dettaglio del terminale per tondo ST142 - Compas S.r.1.

ST 142 NS

ATTACCO TERMINALE AN
ALLA MURATURA PER
TONDO 950




