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A. Lavori % Importo €
A.1 |Importo dei lavori 440973,00 €
A.2 |Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 14 352,00 €

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)

455 325,00 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione % € (IVA inclusa)
B.4 |Imprevisti 5% 22 765,87 €
B.5 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni 0% - £

B.6.1 Spes'e tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del 2% 9 106,50 €

Codice.
B.6.2 |Spese tecniche 3,5% 15936,38 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
B.7 pro.g.ettazion'e, di. supporto al responsabile del prociedimen.to, di 39% 13 659,75 €
verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art.
205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

B.9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,33% 1496,51 €
B.11 |IVA su C.R.T. 22,00% 100 171,50 €
B.11 |IVA sSu imprevisti 22,00% 5 008,49 €

B. Totale Somme a disposizione dell'’Amministrazione | 35,83% 168 145,00 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

623 470,00 €
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