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denziale Bergamo Lecco Sondrio

Unita Operativa Gestionale

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

Sondrio

COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (S0)
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (S0)

PROGETTISTA :
CUP: B29J21031230005 CODICE FABBR. SIREAL: 4133 TAV. N°
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO D 0 3
DESCRIZIONE TAVOLA :
SCALA:
QUADRO TECNICO ED ECONOMICO
DATA: 082022
REV:  0f
PROGETTISTA:
U.O.G. Sondrio AGG. ..
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO FILE ..




QTE EDIFICO 220

A. Lavori % Importo €
A.1 |Importo dei lavori 392 930,00 €
A.2 |Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 17 410,00 €

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2) 410 340,00 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione % € (IVA inclusa)
B.1 |Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0% - £
B.2 |Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0% - £
B.3 |Allacciamento ai pubblici servizi 0% - £
B.4 |Imprevisti 5% 20517,00 €
B.5 |Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni 0% - £

B.6.1 |Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2% 8 206,80 €
B.6.2 |Spese tecniche 4,5% 18 465,30 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
8.7 pro‘g.ettazion'e, di supporto al responsabile del proc?dimenjco, di 39% 12 310,20 €
verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art.
205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
B.8 |Spese per pubblicita e notifiche 0% 2072,16 €
B.9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0% - £
B.10 |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi 0% - £
B.11 [IVA su C.R.T. 22,00% 90 274,80 €
B.12 |IVA su imprevisti/ribassi d'asta 22,00% 4513,74 €
B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | 58,50% 156 360,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 566 700,00 €
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