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BALERSHE Y Regione

Arienda Lombarda per VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

elaborato n. 07

QUADRO ECONOMICO

SERVIZIO DI:

CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INSTALLATI NEI QUARTIERI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO DELLE U.0.G. DI BERGAMO, LECCO
E SONDRIO

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL’APPALTO:
Durata 3 ANNI
Lotto UNICO
Tipologia SERVIZI

A CORPO PER LA GESTIONE A CANONE

Tipo di contratto
A MISURA PER LA MANUTENZIONE EXTRA CANONE

t;jg_;’_a*_, Iy

feechiarelli

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A — 24128 Bergamo ~ tel, 35 259595 - PEC direzione@pec.alerbg it
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 — 23900 Lecco — tel. 0341 358311 - PEC aler.le@pec.alerbg. it
Sede operativa Sondrio: piazza Radevljica 1 — 23100 Sondrio — tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it
C.F. e P.IVA 00225430164




L'importo triennale a base d’asta e cosi composto:

1095 giorni
Tempi di esecuzione a lotto: 1° anno 2°anno 3°anno naturali
consecutivi
A. Importo d'appalto
Ala mezcr’;toc’ (‘:s'g;z;‘t'i'z fitf::;:;e 38.280,00 € | 38.280,00€ | 40.020,00€ | 116.580,00 €
A.1b E'CZ‘:'pi' (Tjgzgcg’g:trfa 2 ribasso) 42,5% | 16.269,00 € | 16.269,00€ | 17.008,50 € | 49.546,50 €
Alc gcéitrfffn'i :; Igg;(;zezzti|ierl|;:|;\;lél) a canone 3% | 1.148,40€ | 1.14840€ | 1.200,60€ | 3.497,40€
A.1d Src‘z:'p‘i' (Zpgegr;:’t'gt: :s;z:;‘)"z' acanone 1% 394,28 € 394,28 € 41221€ | 1.20077¢€
A.l Totale dei servizi a canone (A.1a+A.1c+A.1d) 39.822,68 € 39.822,68 € 41.632,81€ | 121.278,17 €
A.2a Lmnfiz Lt; ‘:Se;;z;‘é';'adr'iE‘aizg;enz'one extra canone 25.080,00 € | 25.080,00€ | 26.220,00€ | 76.380,00 €
A.2b Eln:;;lu(:;?:::gggg:ta I 42,5% | 10.659,00 € | 10.659,00€ | 11.143,50€ | 32.461,50 €
Costi per la sicurezza dei servizi di manutenzione
A.2c | extra canone 3% 752,40 € 752,40 € 786,60 € 2.291,40€
a misura (non soggetti a ribasso)
Oneri di reperibilita dei servizi di manutenzione
A.2d | extra canone 1% 258,32 € 258,32 € 270,07 € 786,71 €
a misura (soggetta a ribasso)
A2 (T:tz"";i:‘;';‘ivz'ﬂ)d' manutenzione extra canone 26.090,72 € | 26.090,72 € | 27.276,67€ | 79.458,11¢€
A Totale a base d'appalto (A.1+A.2) 65.913,41 € | 65.913,41€ | 68.909,47 € | 200.736,29 €
B. Somme a disposizione (IVA inclusa)
B.1 Imprevisti (calcolato su base d'appalto) 5% 3.295,67 € 3.295,67 € 3.445,47 € 10.036,81 €
Accantonamento in relazione alle modifiche di cui o
B.2 all'art. 60 D.lgs. 36/2023 (calcolato su base d'appalto) 6% 3.954,80 € 3.954,80 € 4.134,57 € 12.044,18¢
B3 igg:'tg‘:tz)a i Gl ARG (o Striens 83,33 € 83,33 € 83,33 € 250,00 €
B.4 I.V.A. (22% calcolato su base d'appalto) 22% | 14.500,95€ | 14.500,95€ | 15.160,08 € | 44..161,98 €
B Totale Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4) 21.834,76 € | 21.834,76 € | 22.823,46 € | 66.492,98 €
C. Totale costo di intervento
C Totale (A+B) 87.748,17 € 87.748,17 € 91.732,93 € | 267.229,26 €
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