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UADRO ECONOMICO DELL'OPERA BONIFICA AMIANTO
o Q. : MS GENERALE TOTALE
ai sensi dell'art. 5 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023 D.G.R. X11/729 del 24/07/2023

‘ A COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRT) 100,00% 100,00% 1.093.048,92 100% 1.153.565,00
a |IMPORTO LAVORI 63,70% | del CRT 89,40% | del CRT 977.225,92 88% del CRT 1.015.775,00
b [COSTI DELLA SICUREZZA 36,30% | del CRT 21.967,00 10,60% | del CRT 115.823,00 12% del CRT 137.790,00
‘ B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 27,65%  del CRT 16.45 39,61%  del CRT 429.976,26 39% del CRT 446.435,00
1 |LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DALL'APPALTO 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
2 [RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
3 |ALLACCIAMENT!I Al PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO EVENTUALI INTERFERENZE 0,00% del CRT - 0,55% del CRT 6.000,00 1% del CRT 6.000,00
4 (IMPREVISTI (tra il 5% e il 10% del CRT) 3,00% del CRT 1.650,44 5,47% del CRT 59.843,03 5% del CRT 61.493,47
5 |ACCANTONAMENTI - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a del Codice (revisione prezzi) 2,00% del CRT 1.100,29 3,00% del CRT 29.810,43 3% del CRT 30.910,72
6 |ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
7 |SPESE TECNICHE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DEL PROGETTISTA (CNPAIA inclusa) 5,21% del CRT 3.155,74 10,06% | del CRT 110.000,00 10% del CRT 113.155,74
8 |SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO 2,23% del CRT 1.352,46 0,41% del CRT 4.500,00 1% del CRT 5.852,46

1 |spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -

2 |spese di supporto al RUP svolto da personale dipendente 1,12% del CRT 676,23 0,27% del CRT 3.000,00 0,3% del CRT 3.676,23

3 |assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione - art. 2 co. 4 del Codice 1,12% del CRT 676,23 0,14% del CRT 1.500,00 0,2% del CRT 2.176,23

4 |verifica preventiva della progettazione - art. 42 del Codice 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
9 |INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT 1.210,32 2,00% del CRT 21.860,98] 2% del CRT 23.071,30

1 |prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT 968,26 1,60% del CRT 17.488,78 2% del CRT 18.457,04

2 |somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT 242,06 0,40% del CRT 4.372,20 0,4% del CRT 4.614,26
10 [SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
11 [SPESE PER PUBBLICITA' 0,08% del CRT 50,00 0,05% del CRT 500,00 0% del CRT 550,00
9 |[INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT 1.210,32 2,00% del CRT 21.860,98] 2% del CRT 23.071,30

1 |prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT 968,26 1,60% del CRT 17.488,78 2% del CRT 18.457,04

2 |somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT 242,06 0,40% del CRT 4.372,20 0,4% del CRT 4.614,26
10 |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
11 |SPESE PER PUBBLICITA' 0,08% del CRT 50,00 0,05% del CRT 500,00 0% del CRT 550,00
12 |SPESE PER PROVE, VERIFICHE, ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 11 DEL CODICE 0,83% del CRT 500,00 0,39% del CRT 4.300,00| 0% del CRT 4.800,00

1 |spese per accertamenti di laboratorio disposti dal DL/Collaudatore 0,83% del CRT 500,00 0,39% del CRT 4.300,00 0,4% del CRT 4.800,00
13 |SPESE PER COLLAUDI 0,00% del CRT - 0,55% del CRT 6.000,00 1% del CRT 6.000,00

1 |collaudo tecnico-amministrativo 0,00% del CRT 0,00% del CRT - 0% del CRT -

2 |collaudo statico 0,00% del CRT 0,55% del CRT 6.000,00 1% del CRT 6.000,00

3 |collaudi specialistici 0,00% del CRT 0,00% del CRT 0% del CRT -

14 |SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 co. 4 del Codice) 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -
15 [SPESE PER | RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE (artt. 210->220 del Codice) 0,00% del CRT - 3,00% del CRT 32.791,47 3% del CRT 32.791,47
16 |SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. N. 717/1949 0,00% del CRT - 0,00% del CRT - 0% del CRT -

17 [IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 12,29% | del CRT 7.439,48] | 14,12% | del CRT 154.370,36 14% del CRT 161.809,84

1 |IVA suimporto a base d'appalto 10,00% su CRT 6.051,61 10,00% su CRT 109.304,89 10% su CRT 115.356,50

IVA su lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto 0,00% suB.1 0,00% suB.1 0% suB.1 -

3 |IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura della Stazione Appaltante 22,00% suB.2 22,00% suB.2 - 22% suB.2 -

5 |IVA su allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% suB.4 - 22,00% suB.4 1.320,00 22% suB.4 1.320,00

6 |IVA su imprevisti 10,00% suB.5 165,04 10,00% suB.5 5.984,30 10% suB.5 6.149,35

7 |IVA su accantonamenti - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a) del Codice 10,00% su B.6 110,03 10,00% suB.6 2.981,04 10% suB.6 3.091,07

8 |IVA su acquisizione di aree o immobili, indennizzi 0,00% suB.7 - 0,00% suB.7 - 0% su B.7 -

9 |IVA su spese tecniche 22,00% su B.8 694,26 22,00% suB.8 24.200,00 22% suB.8 24.894,26

10 |IVA su spese per attivita tecnico-amministrative e di supporto 22,00% su B.9 297,54 22,00% su B.9 990,00 22% suB.9 1.287,54

12 |IVA su spese per commissioni giudicatrici 22,00% suB.11 - 22,00% suB.11 - 22% suB.11 -

13 |IVA su spese di pubblicita 22,00% suB.12 11,00 22,00% suB.12 110,00 22% suB.12 121,00

14 |IVA su spese per prove, verifiche, accertamenti di cui all'art. 106 co. 11 del Codice 22,00% suB.13 110,00 22,00% suB.13 946,00 22% su B.13 1.056,00

15 [IVA su spese per collaudi 22,00% su B.14 - 22,00% suB.14 1.320,00 22% su B.14 1.320,00

16 |IVA su spese per la verifica dell'interesse archeologico 22,00% su B.15 22,00% su B.15 - 22% su B.15 -

17 |IVA su spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 22,00% su B.16 22,00% su B.16 7.214,12 22% suB.16 7.214,12

18 |IVA su spese per opere artistiche 22,00% suB.17 - 22,00% suB.17 - 22% suB.17 -
‘ C COSTO TOTALE DI INTERVENTO (CRT+SOMME A DISPOSIZIONE) 76.974,81 1.523.025,18 1.600.000,00

N

‘COPERTURA FINANZIARIA 1.523.025,18 1.600.000,00
1 [fondi: D.G.R.XII/729 del 24/07/2023 84% su totale 64.900,00 0% su totale - 4% su totale 64.900,00
2 [fondi: ALER 16% su totale 12.074,81 100% su totale 1.523.025,18 96% su totale 1.535.100,00
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