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COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRT) 100,00%               60.516,08 100,00%         1.093.048,92 100%                    1.153.565,00 
a IMPORTO LAVORI 63,70% del CRT               38.549,08 89,40% del CRT            977.225,92 88% del CRT                    1.015.775,00 
b COSTI DELLA SICUREZZA 36,30% del CRT               21.967,00 10,60% del CRT            115.823,00 12% del CRT                        137.790,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 27,65% del CRT               16.458,73 39,61% del CRT            429.976,26 39% del CRT                        446.435,00 
1 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DALL'APPALTO 0,00% del CRT                             -   0,00% del CRT                             -   0% del CRT                                        -   
2 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE 0,00% del CRT                             -   0,00% del CRT                             -   0% del CRT                                        -   
3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO EVENTUALI INTERFERENZE 0,00% del CRT                             -   0,55% del CRT                 6.000,00 1% del CRT                            6.000,00 
4 IMPREVISTI (tra il 5% e il 10% del CRT) 3,00% del CRT                 1.650,44 5,47% del CRT               59.843,03 5% del CRT                          61.493,47 
5 ACCANTONAMENTI - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a del Codice (revisione prezzi) 2,00% del CRT                 1.100,29 3,00% del CRT               29.810,43 3% del CRT                          30.910,72 
6 ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI 0,00% del CRT                             -   0,00% del CRT                             -   0% del CRT                                        -   
7 SPESE TECNICHE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DEL PROGETTISTA (CNPAIA inclusa) 5,21% del CRT                 3.155,74 10,06% del CRT            110.000,00 10% del CRT                        113.155,74 

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO 2,23% del CRT                 1.352,46 0,41% del CRT                 4.500,00 1% del CRT                            5.852,46 
1 spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione 0,00% del CRT                                    -   0,00% del CRT                                    -   0% del CRT                                                 -   
2 spese di supporto al RUP svolto da personale dipendente 1,12% del CRT                           676,23 0,27% del CRT                        3.000,00 0,3% del CRT                                     3.676,23 
3 assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione - art. 2 co. 4 del Codice 1,12% del CRT                           676,23 0,14% del CRT                        1.500,00 0,2% del CRT                                     2.176,23 
4 verifica preventiva della progettazione - art. 42 del Codice 0,00% del CRT                                    -   0,00% del CRT                                    -   0% del CRT                                                 -   

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT                 1.210,32 2,00% del CRT               21.860,98 2% del CRT                          23.071,30 
1 prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT                           968,26 1,60% del CRT                      17.488,78 2% del CRT                                   18.457,04 
2 somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT                           242,06 0,40% del CRT                        4.372,20 0,4% del CRT                                     4.614,26 

10 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT                             -   0,00% del CRT                             -   0% del CRT                                        -   
11 SPESE PER PUBBLICITA' 0,08% del CRT                       50,00 0,05% del CRT                    500,00 0% del CRT                               550,00 

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT                 1.210,32 2,00% del CRT               21.860,98 2% del CRT                          23.071,30 
1 prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT                           968,26 1,60% del CRT                      17.488,78 2% del CRT                                   18.457,04 
2 somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT                           242,06 0,40% del CRT                        4.372,20 0,4% del CRT                                     4.614,26 

10 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT                             -   0,00% del CRT                             -   0% del CRT                                        -   
11 SPESE PER PUBBLICITA' 0,08% del CRT                       50,00 0,05% del CRT                    500,00 0% del CRT                               550,00 

SPESE PER PROVE, VERIFICHE, ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 11 DEL CODICE 0,83% del CRT                    500,00 0,39% del CRT                 4.300,00 0% del CRT                            4.800,00 
1 spese per accertamenti di laboratorio disposti dal DL/Collaudatore 0,83% del CRT                           500,00 0,39% del CRT                        4.300,00 0,4% del CRT                                     4.800,00 

SPESE PER COLLAUDI 0,00% del CRT                             -   0,55% del CRT                 6.000,00 1% del CRT                            6.000,00 
1 collaudo tecnico-amministrativo 0,00% del CRT                                    -   0,00% del CRT                                    -   0% del CRT                                                 -   
2 collaudo statico 0,00% del CRT                                    -   0,55% del CRT                        6.000,00 1% del CRT                                     6.000,00 
3 collaudi specialistici 0,00% del CRT                                    -   0,00% del CRT                                    -   0% del CRT                                                 -   

14 SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 co. 4 del Codice) 0,00% del CRT -                         0,00% del CRT -                         0% del CRT -                                    
15 SPESE PER I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE (artt. 210->220 del Codice) 0,00% del CRT -                         3,00% del CRT 32.791,47             3% del CRT 32.791,47                        
16 SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. N. 717/1949 0,00% del CRT -                         0,00% del CRT -                         0% del CRT -                                    

IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 12,29% del CRT                 7.439,48 14,12% del CRT            154.370,36 14% del CRT                        161.809,84 
1 IVA su importo a base d'appalto 10,00% su CRT                        6.051,61 10,00% su CRT                   109.304,89 10% su CRT                                 115.356,50 
2 IVA su lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto 0,00% su B.1                                    -   0,00% su B.1                                    -   0% su B.1                                                 -   
3 IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura della Stazione Appaltante 22,00% su B.2                                    -   22,00% su B.2                                    -   22% su B.2                                                 -   
5 IVA su allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% su B.4                                    -   22,00% su B.4                        1.320,00 22% su B.4                                     1.320,00 
6 IVA su imprevisti 10,00% su B.5                           165,04 10,00% su B.5                        5.984,30 10% su B.5                                     6.149,35 
7 IVA su accantonamenti - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a) del Codice 10,00% su B.6                           110,03 10,00% su B.6                        2.981,04 10% su B.6                                     3.091,07 
8 IVA su acquisizione di aree o immobili, indennizzi 0,00% su B.7                                    -   0,00% su B.7                                    -   0% su B.7                                                 -   
9 IVA su spese tecniche 22,00% su B.8                           694,26 22,00% su B.8                      24.200,00 22% su B.8                                   24.894,26 

10 IVA su spese per attività tecnico-amministrative e di supporto 22,00% su B.9                           297,54 22,00% su B.9                           990,00 22% su B.9                                     1.287,54 
12 IVA su spese per commissioni giudicatrici 22,00% su B.11                                    -   22,00% su B.11                                    -   22% su B.11                                                 -   
13 IVA su spese di pubblicità 22,00% su B.12                             11,00 22,00% su B.12                           110,00 22% su B.12                                        121,00 
14 IVA su spese per prove, verifiche, accertamenti di cui all'art. 106 co. 11 del Codice 22,00% su B.13                           110,00 22,00% su B.13                           946,00 22% su B.13                                     1.056,00 
15 IVA su spese per collaudi 22,00% su B.14                                    -   22,00% su B.14                        1.320,00 22% su B.14                                     1.320,00 
16 IVA su spese per la verifica dell'interesse archeologico 22,00% su B.15                                    -   22,00% su B.15                                    -   22% su B.15                                                 -   
17 IVA su spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 22,00% su B.16                                    -   22,00% su B.16                        7.214,12 22% su B.16                                     7.214,12 
18 IVA su spese per opere artistiche 22,00% su B.17                                    -   22,00% su B.17                                    -   22% su B.17                                                 -   

C COSTO TOTALE DI INTERVENTO (CRT+SOMME A DISPOSIZIONE)            76.974,81      1.523.025,18                1.600.000,00 

COPERTURA FINANZIARIA 100%            76.974,81 100%      1.523.025,18 100%                1.600.000,00 
1 fondi: D.G.R. XII/729 del 24/07/2023 84% su totale               64.900,00 0% su totale                             -   4% su totale                          64.900,00 
2 fondi: ALER 16% su totale               12.074,81 100% su totale         1.523.025,18 96% su totale                    1.535.100,00 

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023

BONIFICA AMIANTO
D.G.R. XII/729 del 24/07/2023

MS GENERALE TOTALE

A

B

8

9

12

13

17

9


		2025-02-28T09:29:10+0000
	Nicoletti Mauro


		2025-03-03T09:37:24+0000
	SALIGARI LINO ANTONIO




