

Avviso pubblico ex art. 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. atto a sollecitare i privati interessati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto e tramite il Contratto di rendimento o di prestazione energetica EPC ex art. 200 del Codice, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del PPP, di cui all'art. 175, comma 1, volti alla realizzazione di lavori che possano usufruire sia degli incentivi previsti dalla misura del PNRR M7 Investimento 17 Repower - regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che degli ulteriori incentivi previsti dal Conto Termico.

## PROGETTO DI INVESTIMENTO LOTTO BG – 4

### ELENCO ELABORATI

#### IL PROMOTORE

**sicebergamo**  
Tradizione edilizia, orizzonti innovativi

**SOA Mediterranea S.p.A.**  
Società Organismo di Attestazione Mediterranea

**ISO**  
9001:2015

**ISO**  
45001:2018

**ICIM**  
UNI CEI  
11352:2014

**SICEBERGAMO S.R.L.**  
**SOCIETÀ BENEFIT**  
Sede legale: 24126  
Bergamo via Campagnola 40  
Sede operativa: 24050  
Cavernago (BG) via Verdi 9  
C.F.-P.iva 03505780167

**Sicebergamo S.r.l. Società Benefit a socio unico**  
C.F. e P.IVA 03505780167  
REA N° BG-384292  
Cap. Soc. Euro 300.000,00 i.v.

Sede legale  
Via Campagnola, 40  
24126 Bergamo  
Italia

Sede operativa  
Via Verdi, 9  
24050 Cavernago (BG)  
Italia

T +39 035 4498413  
info@sicebergamo.it  
sicebergamo@pec.it  
www.sicebergamo.it

01	01	0	PRELIMINARE	OTTOBRE 2025
REVISIONE	VERSIONE	CODICE DOCUMENTO	FASE	DATA

Nr. Tavola/Elaborato	Nome Documento
1	Relazione illustrativa Generale
2	Relazione tecnica
3	Relazione preliminare di sostenibilità dell'opera
4	Inquadramento territoriale_BG-4
5	Stato di Fatto_Piante, prospetti e sezioni_BG-4_Cluster 1
6	Stato di Fatto_Piante, prospetti e sezioni_BG-4_Cluster 2
7	Stato di Fatto_Piante, prospetti e sezioni_BG-4_Cluster 3
8	Stato di Fatto_Piante, prospetti e sezioni_BG-4_Cluster 4
9	Stato di Progetto_Opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio_BG-4_Cluster 1
10	Stato di Progetto_Opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio_BG-4_Cluster 2
11	Stato di Progetto_Opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio_BG-4_Cluster 3
12	Stato di Progetto_Opere di efficientamento energetico dell'involucro edilizio_BG-4_Cluster 4
13	Stato di Progetto_Dettagli costruttivi_BG-4_Cluster 1
14	Stato di Progetto_Dettagli costruttivi_BG-4_Cluster 2
15	Stato di Progetto_Dettagli costruttivi_BG-4_Cluster 3
16	Stato di Progetto_Dettagli costruttivi_BG-4_Cluster 4
17	Stato di Progetto_Schema funzionale Impianto termico_BG-4_Cluster 1
18	Stato di Progetto_Schema funzionale Impianto termico_BG-4_Cluster 2
19	Stato di Progetto_Schema funzionale Impianto termico_BG-4_Cluster 3
20	Stato di Progetto_Schema funzionale Impianto termico_BG-4_Cluster 4
21	Computo metrico estimativo_Opere edili_BG-4_Cluster 1
22	Computo metrico estimativo_Opere edili_BG-4_Cluster 2
23	Computo metrico estimativo_Opere edili_BG-4_Cluster 3
24	Computo metrico estimativo_Opere edili_BG-4_Cluster 4
25	Computo metrico estimativo_Opere Impiantistiche_BG-4_Cluster 1
26	Computo metrico estimativo_Opere Impiantistiche_BG-4_Cluster 2
27	Computo metrico estimativo_Opere Impiantistiche_BG-4_Cluster 3
28	Computo metrico estimativo_Opere Impiantistiche_BG-4_Cluster 4
29	Cronoprogramma delle opere e servizi
30.1	Diagnosi energetica ed APE_BG-4_Cluster 1
30.2	Diagnosi energetica ed APE_BG-4_Cluster 2
30.3	Diagnosi energetica ed APE_BG-4_Cluster 3
30.4	Diagnosi energetica ed APE_BG-4_Cluster 4
31	Schema di contratto
32	Quadro economico
33	PEF Piano economico finanziario
34	Caratteristiche Servizio e Gestione
35	Requisiti del promotore