e Sy WY -
SALERSE Ao

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

UFFICIO MS E PATRIMONIO UOG LECCO E SONDRIO

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI DI
EDIFICI DI PROPRIETA' ALER:
LOTTO 1 MALGRATE - VIA PARADISO, n. 4

CUP: B42D23000090005

PROGETTO ESECUTIVO

103 - Capitolato speciale d’appalto — parte Il: prescrizioni
tecniche e descrizione dei lavori

art. 41 e allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023

Il progettista delle opere
edili e CSP

ALER BG LC SO
Arch. Lino Antonio Saligari

Firmato digitalmente da:

Saligari Lino Antonio

Firmato il 10/12/2025 14:56

Seriale Certificato: 4824757

Valido dal 03/09/2025 al 03/09/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A — 24128 Bergamo — tel. 035 259595 — PEC direzione@pec.alerbg.it
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 — 23900 Lecco — tel. 0341 358311 - PEC aler.Ic@pec.alerbg.it
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 — 23100 Sondrio —tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.alerbg.it
C.F. e P.IVA 00225430164



mailto:direzione@pec.alerbg.it
mailto:aler.lc@pec.alerbg.it
mailto:aler.so@pec.alerbg.it

Sommario

PREMESSA. ...ttt ettt s s s s s s annn s s s s s n e s s anmmmssss s san s e s nnnnmmsss s sannnnnnnnnmnsssses 3
APPALTO “A CORPO ...ttt sttt et st sbe e et e s e sneens 4
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO ..ottt 5
IIMATERIALL ...ttt et ettt e b e et e e bt e e bt e sbeeenbeesseesaseenneeenee 6
MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE ..........ccccoevuiimimieieseseeeeeennnns 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO ..ottt 7

OPERE IN APPALTO......ooeeeeeeeeeeeieeesteeemssesss s s ssannnmmssssssss s s s nsnnmmssssssssssnnnnnnnmssssssssssnnnnnnnnn 9
1. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI ........ccoooviiiiiiiiiiiiiiceeeceee 10

1.1.  Sostituzione dei serramenti degli alloggi, avvolgibili.......................cc...ccccuvvveeeeennnnn. 10
2. ADEGUAMENTO PARAPETTI ALLOGGI ..........cccccoiiiiiiiiieee e 13
2.1.  Adeguamento parapetti finestre alloggi .....................cccovevievevcieeniiieniieeeieeeiee e 13
3. SOSTITUZIONE SERRAMENTI VANO SCALA .........cocooiiiiiiiniieneeeeeeeeeeee 13
3.1.  Sostituzione dei serramenti e portoncini d’ingresso al vano scala ............................. 13
4. DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI ........oooiiiiiiiiieeteee ettt 14
5. VARIE ...ttt ettt ettt et e st e e bt e s it e ebeesaaeenbeennteenteen 15

Pag. 2di 15



PREMESSA

Pag. 3di 15



APPALTO “A CORPO”

Nel contratto con determinazione del prezzo “a corpo”, il prezzo convenuto resta fisso ed
invariabile, in quanto riferito all’opera globalmente considerata, con la conseguenza che il prezzo
accettato dall’appaltatore compensa le lavorazioni indipendentemente dalla loro effettiva misura.

La previsione di un prezzo di appalto “a corpo” non pud dar luogo al diritto alla differenza tra
corrispettivo previsto in contratto in favore dell’appaltatore ed effettiva spesa sostenuta per le
lavorazioni, in quanto la caratteristica di tale forma di corrispettivo & proprio quella di fissare
guest’ultima in una somma fissa e invariabile. Ne consegue che cio che conta ¢ il prezzo finale che,
guando e accettato, & vincolante per I'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli
contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalita di
formazione del prezzo globale che & destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.

Cio detto, con la stipula del contratto “a corpo”, I'appaltatore si accolla I'onere di eseguire I'opera
come progettata, senza possibilita di variazione del corrispettivo finale rispetto all’offerta
effettuata anche in caso di maggiore onerosita rispetto alle previsioni.

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari per dare le opere
progettate complete ed ultimate a perfetta regola dell’arte, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- l'organizzazione delle attivita di cantiere, tutte le opere provvisionali di protezione e
segnalazione che si rendessero necessarie, al fine di garantire una perfetta esecuzione delle
lavorazioni in totale condizione di sicurezza;

- linformativa all’utenza residente legata alle modalita di esecuzione dei lavori ed alla gestione
dei rischi all’inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con il CSE;

- l'accertamento degli impianti e delle interferenze esistenti sull'area oggetto dei lavori,
provvedendo, se occorresse, allo spostamento provvisorio per l'esecuzione dei lavori ed al
successivo ripristino, previa autorizzazione delle Societa o degli Enti proprietari degli impianti
stessi;

- l'adozione di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare cedimenti o danni;
- tuttiilavori principali ed accessori;

- tutte le assistenze murarie, specialistiche e di posa in opera, con prestazione della
manodopera edile ed impiantistica necessaria per dare le lavorazioni complete a regola d’arte;

- lo scarico da automezzo, I'accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa
con sollevamento od abbassamento manuale e/o meccanico di qualsiasi tipo, I'avvicinamento
al posto di lavoro, le rotture murarie/le imbottiture/ il ripristino delle strutture o dei manufatti
interessati (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti o simili e
successivi ripristini, I'assistenza allo specialista per la posa di manufatti e impianti in genere, lo
sgombero dei residui della posa in opera e le pulizie delle aree;

- tutti gliidonei mezzi, i noli, i trasporti, le provviste, le attrezzature, i macchinari necessari;
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- le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature
necessarie per |'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

- ogni onere di trasporto, di movimentazione e di sollevamento dei materiali, manuale e/o con
gualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere;

- lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate/Centri di recupero di tutti i
manufatti e/o materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti
delle varie lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi
compreso ogni onere relativo a: I'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico alle
discariche autorizzate, nonché il corrispettivo dovuto per il conferimento dei materiali,
documentato alla Direzione Lavori con le ricevute di legge;

- tutti gli oneri e tutte le spese necessarie all'effettuazione in sito e/o presso i laboratori ufficiali
degli esami qualitativi e delle prove meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto
impiegato, fornito e realizzato dall'impresa e del quale la Direzione dei Lavori o I'organo di
Collaudo intendesse, a suo giudizio, verificarne |I'effettiva rispondenza, con quanto
specificatamente prescritto nella descrizione dei lavori; cio indipendentemente dalla
presentazione, da parte dell'Appaltatore, dei certificati richiesti;

- la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori,
nonché la perfetta pulizia del sito ad opere ultimate;

- lo smobilizzo del cantiere e il ripristino alle condizioni iniziali delle aree eventualmente
danneggiate (a titolo esemplificativo e non esaustivo ripristino delle aree verdi, cordoli, asfalti
e pavimentazioni in genere, recinzioni, rampe, accessi ecc...).

Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in
appositi cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con l'avvertenza di procedere ad
abbondanti innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e
detriti siano in grado di produrre polvere con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti.

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati
sui piani di lavoro dei ponteggi, ma abbassati con I'ausilio di mezzi di sollevamento.

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche/centri di recupero dovra avvenire entro le 24 ore
dal suo stivaggio, in particolare modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano
emanare sgradevoli odori.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto, nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
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intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle Categorie Contabili dell’appalto,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

| prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente Codice
degli Appalti. Solo qualora tra i prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento. Si procedera poi con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

| MATERIALI

Al fine di agevolare I’Appaltatore nell'individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di
capitolato, nel presente documento vengono riportati i principali prodotti “tipo” di riferimento.
Resta inteso che |'Appaltatore pud presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche
approvazioni prima della posa, prodotti di marca e modello differenti, ma con stesse (o migliori)
caratteristiche prestazionali rispetto a quelli di capitolato. Non sono ammessi prodotti di qualita
inferiore.

Per cio che riguarda i metodi costruttivi, si richiamano, ad integrazione, tutte le precisazioni e le
norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non materialmente allegate, fanno
comunqgue parte integrante del presente fascicolo. Per tutto quanto non eventualmente
specificato nei documenti di progetto, si fara riferimento ai metodi costruttivi generali e
particolari; metodi ai quali, in ogni caso, I'Appaltatore dovra adeguarsi.

Nella descrizione delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative
tecniche, alle quali I'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri
di contratto, pur se non ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono
eventuali altre norme o modifiche non richiamate o nel frattempo intervenute o che dovessero
intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'appalto.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra preventivamente
fornire e installare un campione del quale, verificata I'idoneita ad assolverne il compito e la
rispondenza con le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori potra approvarne o meno
l'utilizzazione: nessuna lavorazione potra essere iniziata senza il preventivo benestare della
Direzione Lavori la quale, dopo aver verificato I'idoneita tecnica e costruttiva delle campionature e
la loro rispondenza alle descrizioni del presente fascicolo e alle norme, approvera il campione.

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, e in
mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.; inoltre dovranno rispettare i requisiti CAM,
come previsto dal D.M. 23 giugno 2022 n. 256.
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Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei
materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalita di
esecuzione, le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei documenti del progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
delllopera a regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovra risultare
pienamente soddisfacente come materiale e come posa in opera.

In caso contrario € facolta del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la
successiva posa a totale carico dell'Impresa. In tal caso I’Appaltatore dovra porre prontamente
rimedio ai difetti e vizi riscontrati. La Direzione Lavori non procedera all'inserimento in contabilita
del relativo corrispettivo fino all’ottenimento del risultato a regola d’arte.

| colori sono a scelta della Direzione lavori, in tinte anche forti, in coerenza con la pratica edilizia.

MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le modalita di
prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si rimanda al
documento “Criteri di misurazione e specifiche tecniche” del prezzario di riferimento, che & da
ritenersi parte integrante del presente Capitolato.

L'elenco prezzi unitari di riferimento € il Prezzario dei lavori pubblici di Regione Lombardia -
edizione 2025.2 approvato con DGR XII/4571 del 16 giugno 2025.

Prezzario e criteri sono scaricabili gratuitamente dal seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO

1. La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e, pertanto,
dovra avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita 'agibilita degli spazi
comuni, dovra porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per
garantire in ogni situazione l'incolumita fisica dei residenti, rimanendo la stessa unica
responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita
di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative
attrezzature.

L'allestimento del cantiere e gli apprestamenti di sicurezza vanno concordati con il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti
necessari alla vita quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli
dall’inquinamento provocato dalle lavorazioni.
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

Essendo previste lavorazioni all’interno degli alloggi, I'appaltatore comunichera agli inquilini la
data e l'ora dell’inizio dell’intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da
affliggere negli spazi comuni dell’edificio. Nessun maggiore compenso sara riconosciuto per
eventuali disguidi dovuti al comportamento dei residenti. Si dovra quindi procedere evitando
inutili disagi all’inquilinato.

L'impresa € produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. r del D.P.R. 120/2017; sono
quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che dovranno essere svolte in
contraddittorio con la DL, nonché le eventuali e necessarie pratiche e comunicazioni agli Enti
preposti al controllo.
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1. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLOGGI
1.1. Sostituzione dei serramenti degli alloggi, avvolgibili
Rimozioni

| serramenti attuali sono realizzati in legno con vetro doppio, cassonetto coprirullo in legno e
avvolgibile in PVC.

Nel progetto e prevista la rimozione dei serramenti, degli avvolgibili e cassonetti. Nella lavorazione
e compresa la rimozione di tutti i supporti, gli accessori annessi e tutto cid che potrebbe intralciare
I’esecuzione a regola d’arte, compresa la rimozione dell’eventuale dentello di soglia.

Tutti i materiali saranno separati e correttamente trasportati in discarica.

| materiali di risulta e di recupero rimarranno di proprieta dell'Impresa Appaltatrice e pertanto
sara a suo carico il relativo onere di allontanamento dal cantiere.

Detti materiali non potranno comunque essere reimpiegati per la realizzazione dei lavori oggetto
del presente appalto, salvo eventuale autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.

La rimozione e la posa dei nuovi serramenti dovranno essere effettuate in ciascun alloggio in
un'unica giornata lavorativa, garantendo la completa esecuzione dell'intervento entro la fine della

stessa giornata. Durante la fase di rimozione, I'appaltatore dovra prestare la massima attenzione a
non causare rotture e/o danni agli elementi adiacenti. Sara fornito all’'inquilinato un adeguato
preavviso sugli interventi programmati.

In caso di presenza di zanzariere o veneziane, |'appaltatore dovra garantire il supporto
all'inquilinato per il loro smontaggio e posizionamento in luogo sicuro e protetto, nonché per il
loro eventuale riposizionamento.

Caratteristiche dei nuovi serramenti

In merito alle misure indicate sugli elaborati grafici, si specifica che tali misure sono relative alla
luce architettonica esterna.

Il prezzo indicato nell’E.P.U. per la fornitura e posa & da considerarsi omnicomprensivo al fine di
fornire e posare il serramento completo, compresa la maggior misura interna, calcolata nel
computo metrico, data dalla differenza tra luce architettonica esterna e luce interna.

L'appaltatore dovra eseguire un accurato controllo delle misure sul luogo di intervento. |
serramenti, che saranno a una o due ante, verranno installati sui controtelai gia esistenti. La
sigillatura sara effettuata con silicone e nastri autoespandenti. Le caratteristiche tecnico-
prestazionali dei serramenti sono le seguenti:
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e Materiale: Profilati in plastica polivinilcloruro (PVC) di alta qualita, ecologici al 100%,
riciclabili, privi di piombo e metalli pesanti, autoestinguenti e conformi al regolamento
Reach.

e Colore interno/esterno: Bianco standard.

e Permeabilita all’aria [classe]: 4.

e Tenuta all’'acqua [classe]: 7A.

e Resistenza al vento [classe]: B2.

e Potere fonoisolante Rw [dB]: 36.

e Trasmittanza termica Uw [W/m3K] <=1,3

e Vetratura: Vetro camera conforme agli standard di sicurezza.

e Telaio e anta: Realizzati in PVC rinforzato con acciaio zincato.

e Canalina a bordo caldo TGlI.

La battuta inferiore delle nuove porte finestre non deve recare intralcio alla persona che debba
accedervi con una carrozzella o comunque con una limitazione delle capacita motorie.

Nelle porte finestre la soglia dovra possedere i requisiti richiesti dalla normativa relativa il
superamento e I'abbattimento delle barriere architettoniche (altezza =< cm.2.5).

Sono inclusi nel lavoro: la ferramenta, le maniglie, le cerniere, i meccanismi di manovra, i
dispositivi di sicurezza contro manovre improprie, il riscontro inferiore antiscasso, le cerniere
inferiori e superiori simmetriche con portata di [kg] = 130, tre guarnizioni TPE saldate negli angoli e
tutto il necessario per completare I'opera in modo conforme alle normative e a regola d’arte.

Si precisa che il prezzo del listino si riferisce ad una trasmittanza termica pari a U= 1,00 W/m?K.

La prestazione richiesta per codesto appalto, in base alla normativa vigente & pari a U = 1,30
W/m3K.

Pertanto, I'importo maggiore applicato sara destinato a compensare la realizzazione dell’anta a
ribalta.

Il fissaggio alla struttura esistente avverra utilizzando viti compatibili con il materiale di
costruzione. La distanza dei punti di fissaggio dall’angolo o dal traverso sara di circa 200 mm, la
distanza tra due punti di fissaggio consecutivi non sara maggiore di 800 mm.

Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalita e verticalita, i fissaggi permetteranno
di assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del vento e ad eventuali
deformazioni della costruzione.

Tutti i serramenti dovranno essere conformi alla normativa vigente in merito a:
e capacita portante dei dispositivi di sicurezza
e sforzi di manovra
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Le operazioni di posa saranno effettuate a “opera d’arte”, provvedendo anche a tutte le finiture
necessarie.

| prodotti e materiali utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi —
CAM.

Nuovi cassonetti e avvolgibili

| nuovi cassonetti destinati agli alloggi saranno realizzati in PVC rigido (alternativamente in
legno/alluminio), con colore (standard chiaro) scelto a discrezione della Direzione Lavori (DL), e
garantiranno prestazioni certificate di tenuta termica e acustica.

Essi saranno coibentati internamente e dotati di sportello di ispezione frontale, completo di
chiusura a nottolini e guarnizioni perimetrali atte a garantire tenuta all’aria e all’acqua.

Nel caso in cui la rimozione del cassonetto esistente non sia possibile, la DL valutera la possibilita
di conservarlo, installando in aderenza il nuovo cassonetto a contenimento dell’esistente.
In ogni caso, dovranno essere garantite le prestazioni tecniche descritte.

| nuovi avvolgibili saranno realizzati in alluminio, idonei a sopportare le normali sollecitazioni
d’esercizio e le condizioni climatiche avverse. Il colore sara individuato dalla DL.

L'intervento comprende la sostituzione completa degli organi di movimentazione, compresi:

rulli ottagonali;

* pulegge;

e cinghie;

e cuscinetti;

e avvolgitori manuali;

e squadrette di arresto;

e ogni altro accessorio necessario al corretto funzionamento del sistema.

Le tapparelle saranno dotate di:

e terminale in alluminio estruso, con guarnizione di battuta;

e tappi laterali ferma-stecca fissati con sistema meccanico;

e guide di scorrimento complete di spazzolino antivento e antirumore, al fine di migliorare
comfort, silenziosita e durabilita del movimento.

| prodotti e materiali utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi —
CAM.
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2. ADEGUAMENTO PARAPETTI ALLOGGI
2.1. Adeguamento parapetti finestre alloggi

Per garantire le caratteristiche minime di sicurezza in altezza e resistenza i parapetti delle finestre
verranno adeguati con tubolari in acciaio preverniciato e aventi la stessa finitura dei parapetti dei
balconi. Come si evince dalla tavola dei particolari costruttivi:
e itubolari avranno diametro pari a 500 mm e spessore minimo interno paria 3 mm.
e la quota del traverso dei tubolari, rispetto al piano di calpestio, dovra risultare pari a 110
cm, su tutti i piani.
e |o spazio tra il tubolare montato e gli altri elementi fissi orizzontali quali il parapetto
esistente (nel caso delle porte finestre) o il traverso inferiore del serramento (nel caso delle
finestre) non dovra essere superiore a 10 cm.

Tali tubolari, saranno fissati alle mazzette utilizzando viti compatibili con il materiale di costruzione
con lo scopo di garantire una spinta minima di 200 kg/m della quale dovra essere fornita
certificazione alla fine dei lavori.

3. SOSTITUZIONE SERRAMENTI VANO SCALA
3.1. Sostituzione dei serramenti e portoncini d’ingresso al vano scala
Rimozioni

Il progetto prevede la sostituzione dei portoncini d’ingresso ai due vani scala in ferro esistenti,
comprensivi dei telai, dei relativi supporti e degli accessori annessi. Sono inclusi anche i lavori di
sostituzione dei serramenti sul vano scala lato N, attualmente presenti.

L'appaltatore dovra garantire |'accessibilita del sito e la sicurezza degli utenti, anche mediante
I'installazione, se necessario, di una porta provvisoria. Dopo una verifica accurata delle misurazioni
sul posto e la rimozione dei serramenti esistenti, si procedera con l'installazione dei nuovi
serramenti in alluminio a taglio termico.

Caratteristiche dei nuovi serramenti
Portoncini d’ingresso

Nel dettaglio, i nuovi portoni saranno dotati di sezioni fisse e apribili, come previsto dal disegno,
anodizzati e verniciati in stabilimento (spessore minimo 50 ). Saranno forniti con tutta la
ferramenta necessaria per il movimento e la chiusura, maniglie in alluminio, guarnizioni in EPDM,
controtelai, sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonché tutti gli altri componenti
necessari per una realizzazione a regola d'arte.
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| nuovi portoncini saranno dotati di cristalli di sicurezza stratificati sia internamente che
esternamente, con uno spessore di 33.1 + 9 + 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, e
certificati 1B1 secondo la norma UNI EN 12600. Inoltre, i portoni saranno equipaggiati con:

e Un sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, che garantisce
un movimento di chiusura completamente controllato, comprensivo di braccio con fermo;

e Una serratura di sicurezza con chiavi e apertura elettrica a distanza, come l'esistente,
comprensiva di collegamento elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti.

Al termine della posa, I'appaltatore dovra verificare il corretto funzionamento dei portoni,
accertando la pressione di esercizio in chiusura, e consegnare una copia della chiave funzionante a
ciascun inquilino e all'Aler.

Serramenti vani scala

Le impennate previste a chiusura dei vani scala dovranno essere realizzate con profili in alluminio
a taglio termico, con prestazioni adeguate in termini di resistenza meccanica, isolamento termico,
impermeabilita e durabilita. La finitura superficiale dei profili, eseguita mediante anodizzazione o
verniciatura a polveri termoindurenti, dovra garantire omogeneita estetica e protezione contro gli
agenti atmosferici.

Il tamponamento trasparente delle impennate sara costituito da vetrature di sicurezza stratificate,
applicate sia sul lato interno che su quello esterno, con composizione 33.1 + 9 + 33.1 e intercalari
in PVB. Tali vetri dovranno essere certificati in classe 1B1 secondo UNI EN 12600, assicurando la
massima resistenza all’'urto e un comportamento sicuro in caso di rottura, grazie al mantenimento
dei frammenti solidali all'intercalare. La stratificazione prescelta dovra inoltre garantire idonee
prestazioni acustiche e un corretto contributo alla protezione termo-fisica dell’involucro edilizio.

La posa comprendera tutte le operazioni necessarie alla movimentazione, al sollevamento,
all’allineamento e al fissaggio degli elementi, incluse le guarnizioni, gli accessori e la ferramenta
indispensabili al completamento dell’opera. Al termine dei lavori dovranno essere eseguite le
verifiche funzionali e le prove di tenuta.

4. DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

Al termine delle opere di fornitura e posa dei serramenti, I’Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori tutta la documentazione tecnica e certificativa prevista dalle normative vigenti.

In particolare, dovranno essere forniti:

e |a Marcatura CE di ogni serramento e la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP);
e |e schede tecniche di prodotti forniti;
e il Manuale d’uso, manutenzione e conservazione;

e la dichiarazione del produttore in merito all’assenza di rilascio di sostanze pericolose
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e |a dichiarazione di corretta posa in opera, eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI
11673-1 o equivalente;
e la garanzia convenzionale di durata non inferiore a 10 anni sui serramenti forniti.

5. VARIE

In merito alle misure indicate sugli elaborati grafici e sugli elaborati di progetto, si specifica che tali
misure sono relative alla luce architettonica esterna.

Il prezzo indicato nell’E.P.U. per la fornitura e posa & da considerarsi omnicomprensivo al fine di
fornire e posare il serramento completo, compresa la maggior misura interna, calcolata nel
computo metrico, data dalla differenza tra luce architettonica esterna e luce interna.

E onere dell’appaltatore verificare in loco.
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