

elaborato n. 07

ORDINE DI INTERVENTO TIPO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER E/O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO E LECCO

COMMITTENTE:

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL'APPALTO:

Durata 2 ANNI

Lotto 1 U.O.G. DI BERGAMO

Lotto 2 U.O.G. DI LECCO

Tipologia LAVORI

Tipo di contratto IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA

Bergamo, 2 febbraio 2026

Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli



ALER Bergamo Lecco Sondrio

Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it

C.F. e P.IVA 00225430164

 Albergo Lombardo per l'Edilizia Residenziale - Bergamo-Lecco-Sondrio	ALER Bergamo - Lecco - Sondrio ORDINATIVO DI INTERVENTO										
	Spett. IMPRESA con sede legale in...		XXX								
Con la presente si ordina l'esecuzione dei lavori - ordine N° X/2020			data								
Contratto		Codice Intervento xxx									
Immobile	Indirizzo										
XXXXXXXXXXXX	Unità: XXXX (XXXXXXXXXX) - indirizzo, Scala, piano										
Cod.Utente	Intestatario	Data Ass.									
(Cod.)											
Dati Fabbricato		Dati Richiedente									
Gest: Rappr.Giur: Zona: ZONA X		Nome: ALER Bergamo - Lecco - Sondrio									
Richiesta											
RIATTUAZIONE Gravità: Ordinario (entro 20 giorni) Sollecito: ☐											
Budget											
IMPRESA - - CIG XXXXXXXXX											
Totale Ordine											
Lavori da Eseguire: ELENCO LAVORI DA ESEGUIRE: - XXX - XXXXXXXX - XXXXXXXX - XXXXX - XXXXXXXX											
Tempi Intervento: <table border="0"> <tr> <td>Inizio Lavori</td> <td>Fine Lavori</td> <td>Ultimazione Ordine</td> <td>Liquidazione Ordine</td> </tr> <tr> <td>01/01/2020</td> <td>10/01/2020</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Inizio Lavori	Fine Lavori	Ultimazione Ordine	Liquidazione Ordine	01/01/2020	10/01/2020		
Inizio Lavori	Fine Lavori	Ultimazione Ordine	Liquidazione Ordine								
01/01/2020	10/01/2020										
Attenersi alle norme di sicurezza e comunicare fine lavori											
DIRETTORE DEI LAVORI ING. XXX		RUP ARCH. XXX									