
ALLEGATO "C"

Comune di Calolziocorte
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: CALOLZIOCORTE (LC) - Corso Europa nn. 72/74 -  Via G. Di Vittorio nn. 2-4-6
Lavori di sostituzione
CUP B86D15002220007

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Corso Europa nn.72-74 - Via Giuseppe Di Vittorio nn. 2-4-6, Calolziocorte (LC)

Lecco, 10/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Petruzzella Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale SOSSI dott.ssa Lorella)

Ingegnere Petruzzella Angelo
ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
Tel.: 0341.358372 - Fax: 0341.358390
E-Mail: a.petruzzella@aler.lecco.it
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione del cantiere mediante

01.01.130.00 pannelli mobili zincati, dimensione  L 3.50

1a m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo

perimetrale verticale di diametro mm 40;

ancoraggio del pannello a terra tramite

blocco in calcestruzzo  ; per il primo mese.

Preparazione delle aree-Realizzazione

della recinzione e degli accessi al

cantiere-Recinzione [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad*mesi 5,00 73,85 369,25

2 Segnaletica cantieristica di divieto in

04.13.020.00 alluminio, da parete, di forma

1a rettangolare, dimensione mm 180x120,

spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00

metri; costo semestrale.

Opere edili 10,00

SOMMANO cad.*sem. 10,00 2,66 26,60

3 Segnaletica cantieristica per sostanze

04.13.060.00 chimiche in alluminio, da aprete di forma

1 rettangolare, dimensione mm 500x333,

spessore mm 0,7; distanza lettura max 10

metri; costo semestrale.

Apprestamenti del cantiere-Allestimento

di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali

[mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 12,04 12,04

4 Segnaletica cantieristica antincendio in

04.13.070.00 alluminio, da parete, di forma quadrata,

1a dimensione mm 120x120, spessore mm

0,5; distanza lettura max 4.00 metri; costo

semestrale.

Apprestamenti del cantiere-Allestimento

di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Segnali

[mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,44 1,44

5 Cartello di informazione in alluminio, da

04.13.100.00 parete,  di forma rettangolare,

1a dimensione mm 125x175, spessore mm

0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo

semestrale.

Apprestamenti del cantiere-Allestimento

di depositi, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi-Cartelli

[mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,87 1,87

6 Segnaletica cantieristica di obbligo in
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 411,20

04.13.040.00 alluminio, da aprete, di forma quadrata,

1a lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza

lettura max 4,00 metri; costo semestrale.

Apprestamenti del cantiere-Montaggio e

smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnali [mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,37 1,37

7 Segnaletica cantieristica di pericolo in

04.13.001.00 alluminio, da parete, di forma

1a rettangolare, dimensione mm 180x120,

spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00

metri; costo semestrale.

Apprestamenti del cantiere-Montaggio e

smontaggio del ponteggio metallico fisso-

Segnali [mesi: 6] 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,66 2,66

8 Corda di rame nuda elettrolitica interrata,

02.09.040.00 fornita e posta in opera, compreso lo

1a scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.

Impianti del cantiere-Realizzazione di

impianto di messa a terra del cantiere-

Conduttori

Impianti del cantiere-Realizzazione di

impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Conduttori 5,00

SOMMANO ml 5,00 25,36 126,80

9 Dispersore in tondo di acciaio ramato

02.09.100.00 elettroliticamente con estremità filettate

1a di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in

opera, per la posa in opera si utilizzerà

una testa di battuta con rapporto di 1

ogni 10 dispersori; diametro mm 18.

Impianti del cantiere-Realizzazione di

impianto di messa a terra del cantiere-

Dispersori 1,00

Impianti del cantiere-Realizzazione di

impianto di protezione da scariche

atmosferiche del cantiere-Dispersori

SOMMANO cad. 1,00 17,86 17,86

10 Quadro elettrico generale completo di

02.10.060.00 apparecchiatura di comando e di

1a protezione differenziale e

magnetotermica da 32 A; costo mensile.

Impianti del cantiere-Realizzazione di

impianto elettrico del cantiere-Quadro

elettrico [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 26,45 132,25

11 Delimitazione mediante nastro non

01.02.240.00 adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni;

1a dimensioni 7 cm x 500 m.

Cappotto-Applicazione esterna di

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 692,14



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 692,14

pannelli isolanti su superfici verticali-

Delimitazioni

Cappotto-Formazione intonaci interni

(tradizionali)-Delimitazioni

Cappotto-Tinteggiatura di superfici

interne-Delimitazioni

Serramenti-Rimozione di serramenti

esterni-Delimitazioni

Serramenti-Montaggio di serrande

avvolgibili-Delimitazioni

Serramenti-Montaggio di serramenti

esterni-Delimitazioni

Balconi-Rimozione di cls ammalorato di

balconi e logge-Delimitazioni

Balconi-Ripristino di cls di balconi e logge-

Delimitazioni

Balconi-Tinteggiatura di superfici esterne-

Delimitazioni

Balconi-Posa di pavimenti per interni in

ceramica-Delimitazioni

Balconi-Formazione di massetto per

pavimenti interni-Delimitazioni

Balconi-Impermeabilizzazione di balconi

e logge-Delimitazioni

Balconi-Rimozione di pavimento in

ceramica-Delimitazioni 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 13,75 165,00

12 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1

01.07.001.00 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2

1 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di

forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1

confezione di cotone idrofilo g 20; 1

confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende

di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m

5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2

buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1

PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1

pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni

di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-

Pronto soccorso e medicazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 14,30 14,30

13 Prelievo di campioni nell'ambiente di

01.07.200.00 lavoro tramite campionatore ambientale;

2a per ogni ora.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-

Registrazioni, prelievi ed analisi in loco 3,00

SOMMANO ora 3,00 101,00 303,00

14 Analisi in loco dei campioni prelevati

01.07.120.00 tramite strumentazione portatile;

2 cadauna.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-

Registrazioni, prelievi ed analisi in loco 3,00

SOMMANO cad. 3,00 41,00 123,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´297,44

15 Estintore a polvere omologato installato a

01.08.001.00 parete con apposite staffe, completo di

4c cartello di segnalazione, nel prezzo è

compresa la manutenzione prevista per

Legge da effettuarsi periodicamente, da

Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-

Antincendio - Estintore [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 4,90 24,50

16 Estintore ad anidride carbonica CO2

01.08.020.00 omologato installato a parete con

2b apposite staffe, completo di cartello di

segnalazione, nel prezzo è compresa la

manutenzione prevista per Legge da

effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ;

classe 89BC; ; costo mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-

Antincendio - Estintore [mesi: 1]

Servizi e dispositivi antincendio-

Antincendio - Estintore [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 17,90 89,50

17 Assemblea periodica dei lavoratori in

08.35.040.00 materia di sicurezza e di salute, con

1 particolare riferimento al proprio posto di

lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad

personam.

Formazione - Informazione -

Coordinamento-Assemblea 1,00

SOMMANO ora 1,00 51,30 51,30

18 Assemblea tra coordinatore della

08.35.040.00 sicurezza in fase di esecuzione e

2 responsabili della sicurezza delle imprese

che concorrono ai lavori del cantiere sui

contenuti dei piani di sicurezza e il

coordinamento delle attività di

prevenzione; costo ad personam.

Formazione - Informazione -

Coordinamento-Assemblea 1,00

SOMMANO ora 1,00 60,54 60,54

19 Elmetto con rigidità laterale elevata, in

07.30.020.00 policarbonato , speciale dielettrico

1 isolamento elettrico 440 Vca ; resistente

alle basse temperature (-20 °C) ;

resistenza al calore, bardatura regolabile

e fascia antisudore; conforme alle norme

vigenti ; peso: g 350; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -

Elmetto [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 2,53 63,25

20 Cappellino termico sottocasco in pile o

07.30.060.00 seta; costo mensile.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´586,53

1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -

Cappellino [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 0,12 3,00

21 Cappellino in cotone per protezione dalla

07.30.080.00 esposizione ai raggi solari; costo mensile.

1 DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -

Cappellino [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 0,95 23,75

22 Guanto in pelle crosta semplice con

07.31.020.00 lunetta parapolso da cm 7,conforme alla

1 normativa vigente, taglia unica; costo

mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani

e Braccia -  Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=10*

5) 50,00 50,00

SOMMANO n*mesi 50,00 4,95 247,50

23 Guanto in lattice naturale antiscivolo con

07.31.080.00 floccatura interna in cotone, spessore mm

1a 0,40, conforme alla normativa vigente,

lunghezza 31 cm; costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani

e Braccia -  Guanti [mesi: 1] *(par.ug.=10*

5) 50,00 50,00

SOMMANO n.*mesi 50,00 1,20 60,00

24 Visiera ribaltabile per elmetti in acetato,

07.28.220.00 conforme alla normativa vigente; costo

1 mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi

e viso  -  Visiera [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 10,08 252,00

25 Mascherina per polveri a bassa nocività.

07.32.040.00 Efficienza filtrante superiore all' 80% per

1 particelle con granulometria media di 0,6

micron , conforme alla normativa vigente,

classe FFP1.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie

respiratorie -  Maschera *(par.ug.=10*5) 50,00 50,00

SOMMANO cad. 50,00 1,25 62,50

26 Maschera panoramica pieno facciale in

07.32.140.00 gomma policloroprenica con schermo

1 antiappannante in policarbonato,

antigraffio e antiurto con raccordo

filettato universale per innesto filtri (non

compresi), conforme alla normativa

vigente; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie

respiratorie - Maschera [mesi: 1] 5,00

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 5,00 2´235,28

SOMMANO cad.*mesi 5,00 12,79 63,95

27 Filtro per maschera pieno facciale,

07.32.200.00 conforme alla normativa vigente, per

1 classi  A2, B2, E2, K1, K2, P2 e P3.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie

respiratorie - Filtro 5,00

SOMMANO cad. 5,00 30,80 154,00

28 Gilet in poliestere con bande

07.34.031.00 retroriflettenti ; classe 2. per visibilità e a

1 distanza di personale impegnato in lavori

su strada, colore arancio; conforme alle

normative vigenti ; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI -

Indumenti da lavoro - Gilet [mesi: 6] *

(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 0,31 7,75

29 Scarpa alta  in pelle, suola in gomma

07.29.030.00 cucita ,sottopiede in cuoio, puntale in

3 lamina in acciaio, protezione del

metatarso, antiperforazione,

impermeabile, resistente al calore per

contatto, conforme alle norme vigenti ;

costo mensile al paio.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e

gambe - Scarpe [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO n.*mesi 25,00 8,87 221,75

30 Cuffia antirumore versatile, con bardatura

07.33.100.00 temporale, molto leggera a garanzia di

1 grande comfort, idonea per ambienti con

moderata rumorosità; peso g 140;

attenuazione in dB: H=22  M=20  L=15

SNR=22; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito -

Cuffia [mesi: 1] *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00

SOMMANO cad.*mesi 25,00 1,04 26,00

31 Imbracatura con cosciali

07.27.060.00 regolabili,attacco dorsale in acciaio

1 zincato,sagole in poliestere, conforme

alle norme vigenti; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI -

Anticaduta - Imbracatura [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 7,43 37,15

32 Sistema anticaduta scorrevole costituito

07.27.020.00 da: dispositivo scorrevole, dissipatore

1a d'energia, fune in nylon lunghezza m

10.00; costo mensile.

DPI per lavorazioni interferenti-DPI -

Anticaduta - Sistema anticaduta [mesi: 1] 5,00
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R I P O R T O 5,00 2´745,88

SOMMANO cad.*mesi 5,00 30,25 151,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´897,13

T O T A L E   euro 2´897,13

     Lecco, 10/07/2018
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