



PROGETTO




NODO VERTICALE




NODO ORIZZONTALE

STATO DI FATTO




NODO VERTICALE



NODO ORIZZONTALE

NOTA: LE MISURE INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO RELATIVE ALLA LUCE ARCHITETTONICA ESTERNA. IL PREZZO INDICATO NELL'E.P.U. È DA CONSIDERARSI OMNICOOMPRESIVO AL FINE DI FORNIRE E POSARE IL SERRAMENTO COMPLETO, COMPRESA LA MAGGIOR MISURA INTERNA, DATA DALLA DIFFERENZA TRA LUCE ARCHITETTONICA ESTERNA E LUCE INTERNA, DOVUTA ALLO SPESSORE DELLA MAZZETTA. TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARE IN LOCO.



PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRERP 2014-2016
D.G.R. X/4142 DEL 8 OTTOBRE 2015

Linea di Azione B

CALOLZIOCORTE
VIA G. DI VITTORIO nn. 7, 9, 11, 13
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

C.U.P. B86D15002210007

OGGETTO:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA 1:5

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico
U.O.G. - LECCO

IL PROPRIETARIO

A.L.E.R. BG. LC. SO.

TAVOLA

ALER	il tecnico	DATA	AGGIORNAMENTI
P PRELIMINARE		DICEMBRE 2017	
P DEFINITIVO			
P ESECUTIVO		GENNAIO 2018	LUGLIO 2018

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale

Sondrio

Lecco

Bergamo