
ALLEGATO "C"

Comune di Lecco
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA GIUSTI 15/17 -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000020007

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti 15/17, Lecco (LC)

Lecco, 24/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Petruzzella Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
c/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prefabbricato modulare componibile, con
M15009.a possibilità di aggregazione verticale e

orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente
densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge
46/90, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzioni per mense, uffici e
spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920
mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Ufficio e spogliatoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 85,40 170,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 170,80

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 170,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,80

LAVORI A CORPO

2 Box prefabbricato in vetroresina
X.1.10.010. autoportante, adibito a w.c. chimico,
a) completo di ogni accessorio, compreso

trasporto, posizionamento, igienizzazione e
smaltimento periodico reflui: costo mensile
Per 9 mesi 9,00

SOMMANO cad 9,00 151,42 1´362,78

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´362,78

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 1´533,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´533,58

LAVORI A MISURA

3 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
M15097.a tubolari metallici, con altezze anche oltre i

20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospetticadi facciata:
montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei matriali,
per i primi 30 giorni.
Esterno 1466,28 1´466,28

SOMMANO mq 1´466,28 7,83 11´480,97

4 Trasporto in cantiere, posizionamento e
M15014 rimozione di monoblocco prefabbricato

con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
Ufficio e spogliatoio 2,00
Bagno 1,00

SOMMANO cad 3,00 287,40 862,20

5 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
M15097.b tubolari metallici, con altezze anche oltre i

20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospetticadi facciata:
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata:
noleggio per ogni mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, compremdente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 13´876,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´876,75

sicurezza delle opere finite
Esterno per 8 mesi 8,00 1466,28 11´730,24

SOMMANO mq 11´730,24 0,78 9´149,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 21´492,76

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 23´026,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´026,34

LAVORI A CORPO

6 Nolo di paraschegge (mantovana),
NC.10.350. realizzato con tavole di abete oppure con
0050.a adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Esterno 182,91 182,91

SOMMANO m² 182,91 7,48 1´368,17

7 Nolo di paraschegge (mantovana),
NC.10.350. realizzato con tavole di abete oppure con
0050.b adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Esterno per 8 mesi 8,00 182,91 1´463,28

SOMMANO m² 1´463,28 1,14 1´668,14

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´036,31

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 26´062,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´062,65

LAVORI A MISURA

8 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
M15100.a costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, valutato
a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori
Esterno 744,00 744,00

SOMMANO mq 744,00 4,65 3´459,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´459,60

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 29´522,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´522,25

LAVORI A CORPO

9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in
NC.10.350. tavole di abete da 50 mm di spessore o in
0040.b pianali metallici, corredati di fermapiede e

parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione
Esterno per 8 mesi 8,00 744,00 5´952,00

SOMMANO m² 5´952,00 0,59 3´511,68

10 Nolo di travi reticolari prefabbricate
NC.10.350. metalliche, altezza fino a cm. 50, per
0070.a l'esecuzione di parti speciali di ponteggio

di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello 28,80 28,80

SOMMANO m 28,80 22,85 658,08

11 Nolo di travi reticolari prefabbricate
NC.10.350. metalliche, altezza fino a cm. 50, per
0070.b l'esecuzione di parti speciali di ponteggio

di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello 8,00 28,80 230,40

SOMMANO m 230,40 3,72 857,09

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´026,85

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 34´549,10
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´549,10

LAVORI A MISURA

12 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
M15103 protezione delle impalcature edili in vista,

compreso lo smontaggio a fine lavori
1466,28 1´466,28

SOMMANO mq 1´466,28 2,62 3´841,65

13 Recinzione realizzata con rete in polietilene
M15021.a alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai

raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: altezza 1,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
Esterno 4,00 1,00 20,000 80,00

SOMMANO m 80,00 1,34 107,20

14 Armatura di protezione e contenimento
M15004.a delle pareti di scavo in trincea in terreni

particolarmente cedevoli mediante sistemi
di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/
mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a
1330 mm. Valutazioni riferite al mq di
superficie di scavo protetta: con pannelli
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400
mm e spessore 60 mm: trasporto,
assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura
Esterno 10,00 1,00 2,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 8,34 166,80

15 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi
M15027.a al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 350 x 350 mm
Esterno *(par.ug.=4,00*9) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,32 11,52

16 Delimitazione temporanea di piccole zone
M15026 di lavoro all'interno di locali ad uso

commerciale - residenziale, realizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezza 90
cm con base in gomma pesante e catena
in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a
terra con interasse di 1 m, compresa la
fornitura, il montaggio e lo smontaggio del
materiale
Esterno 4,00

SOMMANO m 4,00 2,62 10,48

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 38´686,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´686,75

17 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
M15028.h Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm
Esterno *(par.ug.=4,00*9) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,89 32,04

18 Cartelli di salvataggio (colore verde),
M15034.c conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente: 400 x 400
mm
Esterno *(par.ug.=4,00*9) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,46 52,56

19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al
M15029.d Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm
Esterno *(par.ug.=4,00*9) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,89 32,04

20 Posizionamento a parete o altri supporti
M15036 verticali di cartelli di sicurezza, con

adeguati sistemi di fissaggio
Esterno 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,47 25,88

21 Segnalamento di cantieri temporanei
M15047 costituito da cartelli conformi alle norme

stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo tabella lavori, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x
150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese
Esterno *(par.ug.=4,00*9) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 23,23 836,28

22 Lampeggiatore sincronizzabile, da
M15072.a posizionare in serie per effetto sequenziale,

costituito da faro in materiale plastico
antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese
nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: costo di

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 39´665,55
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´665,55

utilizzo per un mese
esterno *(par.ug.=2,00*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 19,21 345,78

23 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
M15025 interessate da vincoli di accesso) realizzata

con la stesura di un doppio ordine di nastro
in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di
sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura
Esterno si stimano 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,51 151,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´613,23

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 40´162,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´162,33

LAVORI A CORPO

24 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
X.1.15.015. comprensivi di cavo di alimentazione in
a) neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro

generale a valle del contatore, per il primo
mese
Per il primo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 96,00 96,00

25 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
X.1.15.015. comprensivi di cavo di alimentazione in
b) neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m quadro

generale a valle del contatore, per ogni
mese successivo
Per i mesi successivi 8,00

SOMMANO cad 8,00 24,00 192,00

26 Estintore a polvere da 9 kg omologato,
X.1.05.055 montato a parete con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.
Da tenere nella baracca *(par.ug.=1,00*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 9,56 86,04

27 Impianto di distribuzione di acqua potabile
X.1.10.020 per cantiere, compreso giunzioni, allacci e

pezzi speciali (da 3/4'')
Adduzione acqua di cantiere 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,90 495,00

28 Pacchetto di medicazione con contenuto
X.1.05.056 minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/

2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.
Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 4,70 42,30

29 Cassetta di pronto soccorso con contenuto
X.1.05.060 minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/

2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.
Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*9) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 8,06 72,54

30 Attività di sorveglianza o segnalazione d
S.002 lavori interferenti:addetto al controllo dei

mezzi in entrata e uscita inrelazione alla
viabiltà delle autovetture inquilini nonchè
all'attività di sorveglianza per le operazioni
di carico e scarico nonchè verifica che gli
inquilini non si rechino nelle zone con

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 41´146,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´146,21

divieto di accesso. Costo orario riferito a
figura designata per la gestione della
sicurezza in cantiere.
Riunioni del CSE ogni 15 gg *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
Ore di attività del Direttore di cantiere o
altra figura ufficialmente designata con
Committente e CSE per analisi interferenze
*(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO h 36,00 40,46 1´456,56

31 Fornitura di dispositivi di protezione
S.003 individuale per lavorazioni interferenti

DPI per 4 operai 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 95,00 380,00

32 Utilizzo di muletto per la movimentazione
S.009 dei materiali nell'area di cantiere come

indicato in lay out per tutto il periodo di
esecuzione dei lavori.
Per movimentazione carichi vari nell'arco
del cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 712,50 712,50

33 Redazione di Pimus nonché di disegno e
S.007 calcolo redatto da ingegnere abilitato per

qualsiasi fuori schema che si rendesse
necessario in corso d'opera.
Per ponteggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 531,38 531,38

34 Nolo di impianto anti - intrusione per 
A.2.10.015. ponteggi di facciate composto da: n.1 
e centrale d'allarme 16 zone, n.1 ricevitore 

via radio, n.10 sensori VX via radio, n.1 
ricevente per telecomando, n.1 sirena, n.4 
sirene civetta, n.2 telecomandi. Incluso 
materiale e manodopera. Per i primi 30gg 
(o frazione).

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

35 Maggiorazione per nolo di impianto anti -
A.2.10.015. intrusione per successivi 30gg.
e1 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 90,00 720,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´984,32

T O T A L E   euro 45´146,65

     Lecco, 24/05/2019
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´146,65

Il Tecnico
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