ALLEGATO "C"

Comune di Lecco
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA GIUSTI 15/17 -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000020007

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti 15/17, Lecco (LC)

Lecco, 24/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Petruzzella Angelo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
c/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
M15009.a

LAVORI A MISURA

Prefabbricato modulare componibile, con
possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente
densita 40 kg/mc, pavimentiin pannelli di
agglomerato dilegno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge
46/90, con conduttori con grado di
isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e
inferruttore generale magnetotermico
differenziale: soluzioni per mense, uffici e
spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di ufilizzo della soluzione per
un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920
mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Ufficio e spogliatoio

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,00

2,00

85,40

170,80

170,80

A RIPORTARE

170,80

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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NuUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170,80
LAVORI A CORPO
2 Box prefablbricato in vetroresina
X.1.10.010. |autoportante, adibito a w.c. chimico,
a) completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione e
smaltimento periodico reflui: costo mensile
Per 9 mesi 9,00
SOMMANO cad 9,00 151,42 17362,78
Parziale LAVORI A CORPO euro 17362,78
A RIPORTARE 17533,58

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°533,58

3
M15097.a

4
M15014

5
M15097.b

LAVORI A MISURA

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato

o verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mqg di
proiezione prospetticadi facciata;
montaggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei matriali,
per i primi 30 giorni.

Esterno

SOMMANO mq

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato
con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
Ufficio e spogliatoio

Bagno

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i
20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato

o verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi
ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mqg di
proiezione prospetticadi facciata;
noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalitd operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mqg di
proiezione prospettica di facciata:
noleggio per ogni mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalitd
operativa, compremdente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della

1466,28

17466,28

17466,28

2,00
1,00

3,00

7,83 1

287,40

17480,97

862,20

A RIPORTARE

13'876,75

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°876,75
sicurezza delle opere finite
Esterno per 8 mesi 8,00| 1466,28 117730,24
SOMMANO mqg 11°730,24 0.78 97149,59
Parziale LAVORI A MISURA euro 217492,76
A RIPORTARE 23°026,34

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

237026,34

6
NC.10.350.
0050.a

7
NC.10.350.
0050.b

LAVORI A CORPO

Nolo di paraschegge (mantovana),
realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata,
compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, I'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Esterno

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana),
realizzato con tavole di abete oppure con
adatti elementi in lamiera zincata,
compresa la struttura di sostegno e quanto
altro necessario, I'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Esterno per 8 mesi

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

8,00

182,91

182,91

182,91

182,91

17463,28

17463,28

7,48

17368,17

17668,14

3°036,31

A RIPORTARE

26°062,65

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°062,65

8
M15100.a

LAVORI A MISURA

Noleggio di piano dilavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, valutato
a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fing
lavori

Esterno

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

744,00

744,00

744,00

4,65

37459,60

37459,60

A RIPORTARE

29°522,25

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29°522,25

9
NC.10.350.
0040.b

10
NC.10.350.
0070.a

11
NC.10.350.
0070.b

LAVORI A CORPO

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in
tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi
o frazione

Esterno per 8 mesi

SOMMANO m?

Nolo di travi reticolari prefabbricate
metalliche, altezza fino a cm. 50, per
I'esecuzione di parti speciali di ponteggio
di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il frasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello

SOMMANO m

Nolo di travi reticolari prefabbricate
metalliche, altezza fino a cm. 50, per
I'esecuzione di parti speciali di ponteggio
di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

8,00

8,00

744,00

28,80

28,80

5°952,00

57952,00

28,80

28,80

230,40

230,40

0,59 3'511,68

22,85 658,08

3.72 857,09

5'026,85

A RIPORTARE

34°549,10

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°549,10

12
M15103

13
M15021.a

14
M15004.a

15
M15027.a

16
M15026

LAVORI A MISURA

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
protezione delle impalcature ediliin vista,
compreso lo smontaggio a fine lavori

SOMMANO mq

Recinzione realizzata con rete in polietilene
alta densita, peso 240 g/maq, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: altezza 1,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori

Esterno

SOMMANO m

Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante sistemi
di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
regolabilida 1108 a 1448 mm completo di
ogni accessorio per sostenere pareti di
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/
mg con luce libera, sottopasso tubi, fino a
1330 mm. Valutazioni riferite al mqg di
superficie di scavo protetta: con pannelli
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400
mm e spessore 60 mm: trasporto,
assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura

Esterno

SOMMANO mq

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi
al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 350 x 350 mm

Esterno *(par.ug.=4,00*9)

SOMMANO cad

Delimitazione temporanea di piccole zone
di lavoro all'inferno di locali ad uso
commerciale - residenziale, realizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezza 20
cm con base in gomma pesante e catena
in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a
terra con interasse di 1 m, compresa la
fornitura, il montaggio e lo smontaggio del
materiale

Esterno

SOMMANO m

4,00

10,00

36,00

1466,28

1,00 20,000

1,00 2,000

17466,28

17466,28

80,00

80,00

20,00

20,00

36,00

36,00

4,00

4,00

2,62

1,34

8,34

0,32

2,62

3841,65

107,20

166,80

11,52

10,48

A RIPORTARE

38°686,75

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387686,75

17
M15028.h

18
M15034.c

19
M15029.d

20
M15036

21
M15047

22
M15072.a

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi all
DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm

Esterno *(par.ug.=4,00*9)

SOMMANO cad

Cartelli di salvataggio (colore verde),
conformi al DIgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente: 400 x 400
mm

Esterno *(par.ug.=4,00%9)

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm

Esterno *(par.ug.=4,00*9)

SOMMANO cad

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

Esterno

SOMMANO cad

Segnalamento di cantfieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale dirinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. Il 383 + 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo tabella lavori, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x
150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese

Esterno *(par.ug.=4,00*9)

SOMMANO cad

Lampeggiatore sincronizzabile, da
posizionare in serie per effetto sequenziale,

costituito da faro in materiale plastico
antiurto, diametro 230 mm, lampada allo
xeno, funzionamento a batteria (comprese

nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: costo di

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

4,00

4,00

36,00

36,00

0.89

1,46

0.89

6,47

23,23

32,04

52,56

32,04

25,88

836,28

A RIPORTARE

397665,55

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

397665,55

23
M15025

utilizzo per un mese
esterno *(par.ug.=2,00*9)

SOMMANO cad

Delimitazione zone dilavoro (percorsi, aree
inferessate da vincoli di accesso) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro
in polietilene stampato bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da appositi paletti di
sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m, compresa
fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura
Esterno si stimano

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

18,00

100,00

18,00

18,00

100,00

100,00

19.21 345,78

1,51 151,00

57613,23

A RIPORTARE

407162,33

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio



pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

407162,33

24
X.1.15.015.
a)

25
X.1.15.015.
b)

26
X.1.05.055

27
X.1.10.020

28
X.1.05.056

29
X.1.05.060

30
$.002

LAVORI A CORPO

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
comprensivi di cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m quadro

generale a valle del contatore, per il primo

mese

Per il primo mese

SOMMANO cad

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
comprensivi di cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m quadro
generale a valle del contatore, per ogni
mese successivo

Per i mesi successivi

SOMMANO cad

Estintore a polvere da 9 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.

Da tenere nella baracca *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Impianto di distribuzione di acqua potabile
per cantiere, compreso giunzioni, allacci e
pezzi speciali (da 3/4")

Adduzione acqua di cantiere

SOMMANO m

Pacchetto di medicazione con contenuto
minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.

Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso con contenuto
minimo di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.

Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*9)

SOMMANO cad

Aftivitd di sorveglianza o segnalazione d
lavori interferenti:addetto al controllo dei
mezzi in entrata e uscita inrelazione alla
viabilta delle autovetture inquilini nonché
all'attivita di sorveglianza per le operazioni

di carico e scarico nonché verifica che gli

inguilini non si rechino nelle zone con

9,00

2,00

2,00

50,00

1,00

1,00

8,00

8,00

2,00

9,00

50,00

50,00

2,00

2,00

9,00

9,00

96,00 96,00

24,00 192,00

9,56 86,04

9,90 495,00

4,70 42,30

8,06 72,54

A RIPORTARE

417146,21

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 417146,21
divieto di accesso. Costo orario riferito a
figura designata per la gestione della
sicurezza in cantiere.
Riunioni del CSE ogni 15 gg *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
Ore di attivita del Direttore di cantiere o
altra figura ufficialmente designata con
Committente e CSE per analisi interferenze
*(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
SOMMANO h 36,00 40,46 17456,56
31 Fornitura di dispositivi di protezione
S.003 individuale per lavorazioni interferenti
DPI per 4 operai 4,00
SOMMANO a corpo| 4,00 95,00 380,00
32 Utilizzo di muletto per la movimentazione
S.009 dei materiali nell'area di cantiere come
indicato in lay out per tutto il periodo di
esecuzione dei lavori.
Per movimentazione carichi vari nell'arco
del canfiere 1,00
SOMMANO a corpo| 1,00 712,50 712,50
33 Redazione di Pimus nonché di disegno e
S.007 calcolo redatto da ingegnere abilitato per
qualsiasi fuori schema che si rendesse
necessario in corso d'opera.
Per ponteggio 1,00
SOMMANO a corpo, 1,00 531,38 531,38
34 Nolo diimpianto anti - intrusione per
A.2.10.015. |ponteggi di facciate composto da: n.1
e centrale d'allarme 16 zone, n.1 ricevitore
via radio, n.10 sensori VX via radio, n.1
ricevente per felecomando, n.1 sirena, n.4
sirene civetta, n.2 telecomandi. Incluso
materiale e manodopera. Per i primi 30gg
(o frazione).
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00
35 Maggiorazione per nolo di impianto anfi -
A.2.10.015. |intrusione per successivi 30gg.
el 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 90,00 720,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 47984,32
TOTALE euro 457146,65
Lecco, 24/05/2019
A RIPORTARE 457146,65

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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NuUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 457146,65
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio [ v.1/35]




