
ALLEGATO "C"

Comune di Lecco
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA MONTEBELLO 60/62/64 -OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000000007

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti Montebello 60/62/64, Lecco (LC)

Lecco, 18/04/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Petruzzella Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
Domiciliato per la carica c/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prefabbricato modulare componibile,
M15009.a con possibilità di aggregazione verticale

e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto
e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente
densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente
alla legge 46/90, con conduttori con
grado di isolamento 1000 V, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico differenziale: soluzioni
per mense, uffici e spogliatoi, con una
finestra e portoncino esterno; costo di
utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x
2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Ufficio e spogliatoio 2,00

SOMMANO cad 2,00 85,40 170,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 170,80

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 170,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,80

LAVORI A CORPO

2 Box prefabbricato in vetroresina
X.1.10.010.a) autoportante, adibito a w.c. chimico,

completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione
e smaltimento periodico reflui: costo
mensile
Per 10 mesi 10,00

SOMMANO cad 10,00 151,42 1´514,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´514,20

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 1´685,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´685,00

LAVORI A MISURA

3 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
M15097.a tubolari metallici, con altezze anche oltre

i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione
prospetticadi facciata: montaggio
comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei matriali,
per i primi 30 giorni.
Esterno 2963,27 2´963,27

SOMMANO mq 2´963,27 7,83 23´202,40

4 Trasporto in cantiere, posizionamento e
M15014 rimozione di monoblocco prefabbricato

con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
Ufficio e spogliatoio 2,00
Bagno 1,00

SOMMANO cad 3,00 287,40 862,20

5 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
M15097.b tubolari metallici, con altezze anche oltre

i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione
prospetticadi facciata: noleggio per ogni
mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata:
noleggio per ogni mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalità
operativa, compremdente la

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 25´749,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´749,60

manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
Esterno per 9 mesi 9,00 2963,27 26´669,43

SOMMANO mq 26´669,43 0,78 20´802,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´866,76

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 46´551,76
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´551,76

LAVORI A CORPO

6 Nolo di paraschegge (mantovana),
NC.10.350.0 realizzato con tavole di abete oppure
050.a con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Esterno 234,15 234,15

SOMMANO m² 234,15 7,48 1´751,44

7 Nolo di paraschegge (mantovana),
NC.10.350.0 realizzato con tavole di abete oppure
050.b con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Esterno per 9 mesi 9,00 234,15 2´107,35

SOMMANO m² 2´107,35 1,14 2´402,38

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´153,82

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 50´705,58
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´705,58

LAVORI A MISURA

8 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
M15100.a costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero
di approvvigionamento, montaggio,
valutato a mq di superficie del piano di
lavoro (proiezione orizzontale):
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori
Esterno 1642,00 1´642,00

SOMMANO mq 1´642,00 4,65 7´635,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´635,30

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 58´340,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´340,88

LAVORI A CORPO

9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in
NC.10.350.0 tavole di abete da 50 mm di spessore o in
040.b pianali metallici, corredati di fermapiede

e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Esterno per 9 mesi 9,00 1642,00 14´778,00

SOMMANO m² 14´778,00 0,59 8´719,02

10 Nolo di travi reticolari prefabbricate
NC.10.350.0 metalliche, altezza fino a cm. 50, per
070.a l'esecuzione di parti speciali di ponteggio

di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello 57,60 57,60

SOMMANO m 57,60 22,85 1´316,16

11 Nolo di travi reticolari prefabbricate
NC.10.350.0 metalliche, altezza fino a cm. 50, per
070.b l'esecuzione di parti speciali di ponteggio

di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello 9,00 57,60 518,40

SOMMANO m 518,40 3,72 1´928,45

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´963,63

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 70´304,51



pag. 9

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´304,51

LAVORI A MISURA

12 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
M15103 protezione delle impalcature edili in vista,

compreso lo smontaggio a fine lavori
2963,27 2´963,27

SOMMANO mq 2´963,27 2,62 7´763,77

13 Recinzione realizzata con rete in
M15021.a polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori
Esterno 5,00 1,00 20,000 100,00

SOMMANO m 100,00 1,34 134,00

14 Armatura di protezione e contenimento
M15004.a delle pareti di scavo in trincea in terreni

particolarmente cedevoli mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm
completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del
terreno fino a 22 kN/mq con luce libera,
sottopasso tubi, fino a 1330 mm.
Valutazioni riferite al mq di superficie di
scavo protetta: con pannelli metallici,
lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e
spessore 60 mm: trasporto, assemblaggio
e smontaggio dell'attrezzatura
Esterno 12,00 1,00 2,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 8,34 200,16

15 Cartelli di pericolo (colore giallo),
M15027.a conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x
350 mm
Esterno *(par.ug.=5*10) 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 0,32 16,00

16 Delimitazione temporanea di piccole
M15026 zone di lavoro all'interno di locali ad uso

commerciale - residenziale, realizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezza 90
cm con base in gomma pesante e
catena in pvc bicolore diametro 8 mm,
poggiati a terra con interasse di 1 m,
compresa la fornitura, il montaggio e lo
smontaggio del materiale
Esterno 5,00

SOMMANO m 5,00 2,62 13,10

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 78´431,54
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´431,54

17 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi
M15028.h al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm
Esterno *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,89 35,60

18 Cartelli di salvataggio (colore verde),
M15034.c conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente: 400 x
400 mm
Esterno *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 1,46 58,40

19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
M15029.d al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm
Esterno *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,89 35,60

20 Posizionamento a parete o altri supporti
M15036 verticali di cartelli di sicurezza, con

adeguati sistemi di fissaggio
Esterno *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 6,47 258,80

21 Segnalamento di cantieri temporanei
M15047 costituito da cartelli conformi alle norme

stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro:
cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II
383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
tabella lavori, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 382) da
apporre in cantieri di durata superiore ai
sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese
Esterno *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 23,23 929,20

22 Lampeggiatore sincronizzabile, da
M15072.a posizionare in serie per effetto

sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230
mm, lampada allo xeno, funzionamento a

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 79´749,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´749,14

batteria (comprese nella valutazione),
dispositivo di sincronizzazione a
fotocellula: costo di utilizzo per un mese
esterno *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 19,21 384,20

23 Delimitazione zone di lavoro (percorsi,
M15025 aree interessate da vincoli di accesso)

realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza
di 2 m, compresa fornitura del materiale,
da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura
Esterno si stimano 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 1,51 226,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´055,33

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 80´359,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´359,84

LAVORI A CORPO

24 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
X.1.15.015.a) comprensivi di cavo di alimentazione in

neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m
quadro generale a valle del contatore,
per il primo mese
Per il primo mese 1,00

SOMMANO cad 1,00 96,00 96,00

25 Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
X.1.15.015.b) comprensivi di cavo di alimentazione in

neoprene tipo H07RN - F fino a 3 m
quadro generale a valle del contatore,
per ogni mese successivo
Per i mesi successivi 9,00

SOMMANO cad 9,00 24,00 216,00

26 Estintore a polvere da 9 kg omologato,
X.1.05.055 montato a parete con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.
Da tenere nella baracca *(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,56 95,60

27 Impianto di distribuzione di acqua
X.1.10.020 potabile per cantiere, compreso

giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/4'')
Adduzione acqua di cantiere 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,90 495,00

28 Pacchetto di medicazione con contenuto
X.1.05.056 minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/

2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.
Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,70 47,00

29 Cassetta di pronto soccorso con
X.1.05.060 contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del

D.M. 388/2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo
mensile.
Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,06 80,60

30 Attività di sorveglianza o segnalazione d
S.002 lavori interferenti:addetto al controllo dei

mezzi in entrata e uscita inrelazione alla
viabiltà delle autovetture inquilini nonchè
all'attività di sorveglianza per le
operazioni di carico e scarico nonchè

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 81´390,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´390,04

verifica che gli inquilini non si rechino
nelle zone con divieto di accesso. Costo
orario riferito a figura designata per la
gestione della sicurezza in cantiere.
Riunioni del CSE ogni 15 gg *(par.ug.=2*
10) 20,00 20,00
Ore di attività del Direttore di cantiere o
altra figura ufficialmente designata con
Committente e CSE per analisi
interferenze   *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO h 40,00 40,46 1´618,40

31 Fornitura di dispositivi di protezione
S.003 individuale per lavorazioni interferenti

DPI per 5 operai 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 95,00 475,00

32 Utilizzo di muletto per la movimentazione
S.009 dei materiali nell'area di cantiere come

indicato in lay out per tutto il periodo di
esecuzione dei lavori.
Per movimentazione carichi vari nell'arco
del cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 712,50 712,50

33 Redazione di Pimus nonché di disegno e
S.007 calcolo redatto da ingegnere abilitato

per qualsiasi fuori schema che si rendesse
necessario in corso d'opera.
Per ponteggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 531,38 531,38

34 Nolo di impianto anti - intrusione per 
A.2.10.015.e ponteggi di facciate composto da: n.1 

centrale d'allarme 16 zone, n.1 ricevitore 
via radio, n.10 sensori VX via radio, n.1 
ricevente per telecomando, n.1 sirena, 
n.4 sirene civetta, n.2 telecomandi. 
Incluso materiale e manodopera. Per i 
primi 30gg (o frazione).

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

35 Maggiorazione per nolo di impianto anti 
A.2.10.015.e - intrusione per successivi 30gg.
1 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 90,00 810,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´377,48

T O T A L E   euro 85´737,32

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio 

A   R I P O R T A R E 85´737,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´737,32

     Lecco, 18/04/2019

Il Tecnico
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