ALLEGATO "C"

Comune di Lecco
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA MONTEBELLO 60/62/64 -OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000000007

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti Montebello 60/62/64, Lecco (LC)

Lecco, 18/04/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Petruzzella Angelo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
Domiciliato per la carica ¢/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
M15009.a

LAVORI A MISURA

Prefabbricato modulare componibile,
con possibilitd di aggregazione verticale
e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto
e basamento) e pannelli di famponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il
sollevamento dall'alto o di tasche peril
sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e paretiin pannelli sandwich da 40
mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente,
densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato dilegno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in piastrelle di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico rispondente
alla legge 46/90, con conduttori con
grado diisolamento 1000 V, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico differenziale: soluzioni
per mense, uffici e spogliatoi, con una
finestra e portoncino esterno; costo di
utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x
2460 mm con altezza pari a 2400 mm
Ufficio e spogliatoio

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

2,00

2,00

85,40

170,80

170,80

A RIPORTARE

170,80

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

170,80

2
X.1.10.010.q)

LAVORI A CORPO

Box prefabbricato in vetroresina
autoportante, adibito a w.c. chimico,
completo di ogni accessorio, compreso
trasporto, posizionamento, igienizzazione
e smaltimento periodico reflui: costo
mensile

Per 10 mesi

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

10,00

10,00

151,42

1°514,20

1'514,20

A RIPORTARE

17685,00

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17685,00

3
M15097.a

4
M15014

5
M15097.b

LAVORI A MISURA

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre

i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di fubi di diametfro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materiaq,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita

a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi o
parte. Valutati a mqg di proiezioneg
prospetticadi facciata: montaggio
comprensivo di tfrasportfo,
approvigionamento, scarico,
avvicinamento e firo in alto dei matriali,
per i primi 30 giorni.

Esterno

SOMMANO mq

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato
con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
Ufficio e spogliatoio

Bagno

SOMMANO cad

Ponteggi con sistema a telaio realizzatiin
tubolari metallici, con altezze anche oltre

i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato
o verniciato, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro da contabilizzarsi o
parte. Valutati a mqg di proiezioneg
prospetticadi facciata: noleggio per ogni
mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mqg di
proiezione prospettica di facciata:
noleggio per ogni mese successivo (non
inferiore a 25 giorni) alla funzionalita
operativa, compremdente la

2963,27

2'963,27

2'963,27

2,00
1,00

3,00

7,83

287,40

23°202,40

862,20

A RIPORTARE

25'749,60

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'749,60
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
Esterno per 9 mesi 9.00| 2963,27 26°669,43
SOMMANO mq 26°669,43 0,78 20°802,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 44°866,76
A RIPORTARE 46°551,76

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46°551,76

6
NC.10.350.0
050.a

7
NC.10.350.0
050.b

LAVORI A CORPO

Nolo di paraschegge (mantovana),
realizzato con tavole di abete oppure
con adatti elementi in lamiera zincata,
compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine ufilizzo: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

Esterno

SOMMANO m?

Nolo di paraschegge (mantovana),
realizzato con tavole di abete oppure
con adatti elementi in lamiera zincata,
compresa la struttura di sostegno e
quanto alfro necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
Esterno per 9 mesi

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

234,15

234,15

234,15

234,15

2°107,35

2°107,35

7,48

17751,44

2°402,38

47153,82

A RIPORTARE

507705,58

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio



pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50°705,58

8
M15100.a

LAVORI A MISURA

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, e tavola fermapiede per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero
di approvvigionamento, montaggio,
valutato a mqg di superficie del piano di
lavoro (proiezione orizzontale):
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Esterno

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

1642,00

17642,00

17642,00

4,65

7°635,30

7°635,30

A RIPORTARE

58°340,88

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

587340,88

9
NC.10.350.0
040.b

10
NC.10.350.0
070.a

11
NC.10.350.0
070.b

LAVORI A CORPO

Nolo piani di lavoro o di sotfoponte in
tavole di abete da 50 mm di spessore o in
pianali metallici, corredati di fermapiede
e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

Esterno per 9 mesi

SOMMANO m?

Nolo di travi reticolari prefabbricate
metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio
di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - peri primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello

SOMMANO m

Nolo di travi reticolari prefabbricate
metalliche, altezza fino a cm. 50, per
l'esecuzione di parti speciali di ponteggio
di facciata, di tenuta strutturale, in piano;
quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio: - per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione

Travi da posizionare sopra le aperture dei
garage e del corsello

SOMMANO m

Parziale LAVORI A CORPO euro

2,00

2,00

1642,00

57,60

57,60

14°778,00

14°778,00

57,60

57,60

518,40

518,40

0,59

22,85

3.72

871902

17316,16

17928,45

117963,63

A RIPORTARE

70°304,51

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

70°304,51

12
M15103

13
M15021.a

14
M15004.a

15
M15027.a

16
M15026

LAVORI A MISURA

Rete in fibra sintetica rinforzata, per Il
protezione delle impalcature ediliin vista,
compreso lo smontaggio a fine lavori

SOMMANO mq

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densitd, peso 240 g/mgq,
resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta
da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m: altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori
Esterno

SOMMANO m

Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea in terreni
particolarmente cedevoli mediante
sistemi di blindaggio a pannelli metallici e
puntoni regolabilida 1108 a 1448 mm
completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del
terreno fino a 22 kN/mq con luce libera,
sottopasso tubi, fino a 1330 mm.
Valutazioni riferite al mq di superficie d
scavo protetta: con pannelli metallici,
lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e
spessore 60 mm: trasporto, assemblaggio
e smontaggio dell'attrezzatura

Esterno

SOMMANO mqg

Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al DIgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x
350 mm

Esterno *(par.ug.=5*10)

SOMMANO cad

Delimitazione temporanea di piccole
zone di lavoro allinterno di locali ad uso
commerciale - residenziale, realizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezza 90
cm con base in gomma pesante e
catena in pvc bicolore diametro 8 mm,
poggiati a terra con interasse di 1 m,
compresa la fornitura, il montaggio e lo
smontaggio del materiale

Esterno

SOMMANO m

5,00

12,00

50,00

2963,27

1,00 20,000

1,00 2,000

2'963,27

2'963,27

100,00

100,00

24,00

24,00

50,00

50,00

5,00

5,00

2,62

1,34

8,34

0,32

2,62

7°763,77

134,00

200,16

16,00

13,10

A RIPORTARE

78°431,54

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78°431,54

17
M15028.h

18
M15034.c

19
M15029.d

20
M15036

21
M15047

22
M15072.a

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi
al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm

Esterno *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Cartelli di salvataggio (colore verde),
conformi al DIgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente: 400 x
400 mm

Esterno *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 700 x 500 mm

Esterno *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Posizionamento a parete o altri supporti
verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio

Esterno *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale dirinforzo e
attacchi universali saldati sul refro:
cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il
383 + 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
tabella lavori, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 382) da
apporre in cantieri di durata superiore ai
sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese

Esterno *(par.ug.=4*10)

SOMMANO cad

Lampeggiatore sincronizzabile, da
posizionare in serie per effetto
sequenziale, costituito da faro in
materiale plastico antiurto, diametro 230

mm, lampada allo xeno, funzionamento a

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0.89

1,46

0.89

6,47

23,23

35,60

58,40

35,60

258,80

929,20

A RIPORTARE

7974914

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

79°749,14

23
M15025

batteria (comprese nella valutazione),
dispositivo di sincronizzazione a
fotocellula: costo di utilizzo per un mese
esterno *(par.ug.=2*10)

SOMMANO cad

Delimitazione zone dilavoro (percorsi,
aree intferessate da vincoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppio
ordine di nastro in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza
di 2 m, compresa fornitura del materiale,
da considerarsi valutata per tutta la
durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura

Esterno si stimano

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

20,00

150,00

20,00

20,00

150,00

150,00

19.21 384,20

1,51 226,50

10°055,33

A RIPORTARE

80°359,84

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

80°359,84

24
X.1.15.015.0)

25
X.1.15.015.b)

26
X.1.05.055

27
X.1.10.020

28
X.1.05.056

29
X.1.05.060

30
$.002

LAVORI A CORPO

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
comprensivi di cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m
quadro generale a valle del contatore,
per il primo mese
Per il primo mese

SOMMANO cad

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC)
comprensivi di cavo di alimentazione in
neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m
quadro generale a valle del contatore,
per ogni mese successivo

Per i mesi successivi

SOMMANO cad

Estintore a polvere da ? kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.

Da tenere nella baracca *(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

Impianto di distribuzione di acqua
potabile per cantiere, compreso
giunzioni, allacci e pezzi speciali (da 3/4")
Adduzione acqua di cantiere

SOMMANO m

Pacchetto di medicazione con contenuto
minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/
2003, comprese le eventuali reintegrazioni
del contenuto. Costo mensile.

Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00%*10)

SOMMANO cad

Cassetta di pronto soccorso con
contenuto minimo di cui all'Allegato 1 del

D.M. 388/2003, comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo
menisile.

Da tenere in baracca *(par.ug.=1,00%10)

SOMMANO cad

Attivita di sorveglianza o segnalazione d
lavori interferenti:addetto al controllo dei
mezzi in entrata e uscita inrelazione alla
viabiltd delle autovetture inquilini nonche
all'attivita di sorveglianza per le
operazioni di carico e scarico nonche

10,00

10,00

10,00

50,00

1,00

1,00

2,00

2,00

10,00

10,00

50,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

96,00

24,00

9,56

9,90

4,70

8,06

96,00

216,00

95,60

495,00

47,00

80,60

A RIPORTARE

817390,04

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

817390,04

31
S.003

32
$.009

33
S.007

34
A.2.10.015.e

35
A.2.10.015.e
1

verifica che gli inquilini non si rechino
nelle zone con divieto di accesso. Costo
orario riferito a figura designata per la
gestione della sicurezza in cantiere.
Riunioni del CSE ogni 15 gg *(par.ug.=2*
10)

Ore di aftivita del Direttore di cantiere o
altra figura ufficialmente designata con
Committente e CSE per analisi
interferenze *(par.ug.=2*10)

SOMMANO h

Fornitura di dispositivi di protezione
individuale per lavorazioni interferenti
DPI per 5 operai

SOMMANO a corpo|

Utilizzo di muletto per la movimentazione
dei materiali nell'area di cantiere come
indicato in lay out per tutto il periodo di
esecuzione dei lavori.

Per movimentazione carichi vari nellarco
del cantiere

SOMMANO a corpo|

Redazione di Pimus nonché di disegno €
calcolo redatftto da ingegnere abilitato
per qualsiasi fuori schema che si rendesse
necessario in corso d'opera.

Per ponteggio

SOMMANO a corpo

Nolo di impianto anti - intrusione per
ponteggi di facciate composto da: n.1
cenfrale d'allarme 16 zone, n.1 ricevitore
via radio, n.10 sensori VX via radio, n.1
ricevente per telecomando, n.1 sirena,
n.4 sirene civetta, n.2 telecomandi.
Incluso materiale e manodopera. Peri
primi 30gg (o frazione).

SOMMANO cadauno

Maggiorazione per nolo di impianto anti
- infrusione per successivi 30gg.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

20,00

20,00

20,00

20,00

40,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

40,46

95,00

712,50

531,38

200,00

20,00

17618,40

475,00

712,50

531,38

200,00

810,00

5'377,48

85'737,32

A RIPORTARE

85'737,32

COMMITTENTE:

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85'737,32
Lecco, 18/04/2019
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio [ v.1/35]




