
LOTTO 14 - CALCOLO PROVVISORIO SOGLIA DI ANOMALIA IN ATTESA DI VERIFICA 

concorrente offerta % scarto GUIDA

1 tga&c.costruzioni srls 22,447 Importo soggetto a ribasso:

2 nc edil pitturazioni sas 23,323 Importo NON soggetto a ribasso

3 GIOVE IMPIANTI Srl 23,450 IMPORTO TOTALE DA APPALTARE -                

4 PLANTRONIC SNC 23,915 Numero offerte presentate = A 21                  

5 IGE IMPIANTI SRL 24,069 Numero offerte non ammesse = B -                

6 A.T.S. Costruzioni Generali Srl 24,818 Numero delle offerte ammesse = C = A-B 21                  

7 T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. 25,181 10% delle offerte arrotondato = D 3                    

8 TECHNE SPA 25,883 offerte uguali sul limite delle ali = E -                

9 DRP SRL 26,151 offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E 6                    

10 NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 26,318 offerte che concorrono alla media = C - F 15                  

11 idrotermica meridionale di mastandrea luigi 26,355  Somma offerte che formano la media 397,6320      

12 Se.Ma. Costruzioni 26,403 MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1 26,5088        

13 CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. 26,665 0,156   offerte superiori alla media centrale 6                    

14 EDILMAYOR S.R.L. 26,726 0,217   SOMMA DEGLI SCARTI 9,4862          

15 PMM SRL 27,890 1,381   MEDIA DEGLI SCARTI = M2 1,5810          

16 MIDA IMPIANTI SRL 28,666 2,157   SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2 28,0898%

17 COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL 29,150 2,641   Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia 7                    

18 CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. 29,442 2,933   Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia 26,726%

19 Cifarelli Francesco Paolo 29,970

20 DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 30,263 simulazione offerta da contrattualizzare: num.

21 EDILCIDO SRL 31,541 Ribasso dell'offerta da contrattualizzare 26,726%

22 Importo del ribasso (risparmio) -                

23 Importo del CONTRATTO -                

24 percentuale garanzia fideiussoria 33,452%

25 Importo garanzia fideiussoria -                

26 (ridotta al 50% per impresa certificata) -                

27

28 prodotto delle prime due cifre decimali Somma offerte 18%

29 media degli scarti moltiplicata per risultato del prodotto 0,2846            

30 Nuova soglia anomalia 27,8052%

  Guida

http://www.bosettiegatti.it/supporti/llpp/anomalie/anomalie_guida.htm

