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1 Imprevisti/ribassi d'asta 5% 6665,74
2

3 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice
4 0,1
5
6 Spese di gara, per pubblicità e notifiche
7 0
8 IVA su Imprevisti/ribassi d'asta 0

0,05 6665,84

QUADRO TECNICO

ECONOMICO

D03

AGOSTO 2022

02



% Importo €
A.1 Importo dei lavori 133 315,00 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 10 858,00 €

144 173,00 €
% € (IVA inclusa)

1 Imprevisti/ribassi d'asta 5% 7 208,64 €
2 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0% - €

3 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice 2% 2 883,46 €

4 Spese tecniche 5% 7 208,75 €

5

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e

accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3% 4 325,19 €

6 Spese di gara, per pubblicità e notifiche 1% 1 497,00 €
7 IVA su C.R.T. 22% 31 718,06 €
8 IVA su Imprevisti/ribassi d'asta 22% 1 585,90 €

38% 56 427,00 €
200 600,00 €

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)


