



COMUNE DI TREVIGLIO (BG)

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI
PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO
IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) VIA EDOARDO
JENNER N. 11**

IL PROGETTISTA :

CUP: B31I20001610005

COD. FABBR. SIREAL: 1440

TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D03

DESCRIZIONE TAVOLA :

**QUADRO TECNICO
ECONOMICO**

SCALA:

DATA: GIUGNO 2021

AGG. AGOSTO 2022

REV: **02**

A. Lavori		%	Importo €
A.1	Importo dei lavori		133 315,00 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		10 858,00 €
A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)			144 173,00 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		%	€ (IVA inclusa)
1	Imprevisti/ribassi d'asta	5%	7 208,64 €
2	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	0%	- €
3	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice	2%	2 883,46 €
4	Spese tecniche	5%	7 208,75 €
5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.	3%	4 325,19 €
6	Spese di gara, per pubblicità e notifiche	1%	1 497,00 €
7	IVA su C.R.T.	22%	31 718,06 €
8	IVA su Imprevisti/ribassi d'asta	22%	1 585,90 €
B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		38%	56 427,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			200 600,00 €