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% Importo €

1 Importo dei lavori 266 983,00 €

2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 15 015,00 €

281 998,00 €

% € (IVA inclusa)

1 Imprevisti 5% 14 099,62 €

2 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0% - €

3 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2% 5 639,96 €

4 Spese tecniche 3% 8 459,94 €

5

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e

accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

4% 11 279,92 €

6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0% 1 496,08 €

7 IVA su C.R.T. 22% 62 039,56 €

8 IVA su Imprevisti/ribassi d'asta 22% 3 101,92 €

36% 106 117,00 €

388 115,00 €

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)


