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% Importo €
A.1 Importo dei lavori 440 973,00 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 14 352,00 €

455 325,00 €
% € (IVA inclusa)

B.4 Imprevisti 5% 22 765,87 €
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0% - €

B.6.1
Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del

Codice.
2% 9 106,50 €

B.6.2 Spese tecniche 3,5% 15 936,38 €

B.7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di

verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art.

205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3% 13 659,75 €

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,33% 1 496,51 €
B.11 IVA su C.R.T. 22,00% 100 171,50 €
B.11 IVA su C.R.T. 22,00% 5 008,49 €

35,83% 168 145,00 €

623 470,00 €

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

cbordoni
Casella di testo
su imprevisti
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