

Unità Operativa Gestionale  
**Sondrio**




M. PRO SO 00

REV. 00

DATA: 15/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



## COMUNE DI SONDRIO

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI  
EDIFICIO "TORRE SUD-EST" VIA MAFFEI 53 (SO)**

PROGETTISTA :



**U.O.G. Sondrio**  
P.zza Radovljica, 1  
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430  
e-mail tecnico@aler.so.it

CUP: B31I20001610005

CODICE FABBR. SIREAL: 4130

TAV. N°

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**D03**

DESCRIZIONE TAVOLA :

**QUADRO TECNICO ED ECONOMICO**

SCALA: 1:-

DATA: 06 2021

REV: **01**

AGG. **08/2022**

FILE

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO

<b>A. Lavori</b>		<b>%</b>	<b>Importo €</b>
A.1	Importo dei lavori		440 973,00 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		14 352,00 €
<b>A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)</b>			<b>455 325,00 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>%</b>	<b>€ (IVA inclusa)</b>
B.4	Imprevisti	5%	22 765,87 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	0%	- €
B.6.1	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice.	2%	9 106,50 €
B.6.2	Spese tecniche	3,5%	15 936,38 €
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.	3%	13 659,75 €
B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,33%	1 496,51 €
B.11	IVA su C.R.T.	22,00%	100 171,50 €
B.11	IVA su imprevisti	22,00%	5 008,49 €
<b>B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>35,83%</b>	<b>168 145,00 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>623 470,00 €</b>