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Unita Operativa Gestionale

Sondrio

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164
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COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICIO "TORRE 218" VIA MAFFEI 63 E 63/A (S0)

PROGETTISTA :
CUP: B31120001610005 CODICE FABBR. SIREAL: 4131 TAV. N®
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO D 0 3
DESCRIZIONE TAVOLA :

4 QUADRO TECNICO ED ECONOMICO >~ *

DATA: 062021

REV: 01

H PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI
U.O.G. Sondrio AGG.  08/2022

P.zza Radovljica, 1

Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO FILE




A. Lavori % Importo €
A.1 |Importo dei lavori 379 705,00 €
A.2 |Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 15 085,00 €

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2) 394 790,00 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione % € (IVA inclusa)
B.4 |Imprevisti 5% 19739,05 €
B.5 |Acquisizione aree o immobili, servitl, occupazioni 0% - £

B.6.1 [Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2% 7 895,80 €

B.6.2 |Spese tecniche 3,5% 13 817,65 €

Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
B.7 |disupporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e 3% 11 843,70 €
accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

B.9 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0% 1297,41€
B.11 |IVA su C.R.T. 22,00% 86 853,80 €
B.11 |IVA su imprevisti 22,00% 4342,59 €

B. Totale Somme a disposizione dell'’Amministrazione | 35,50% 145 790,00 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

540 580,00 €
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