

Unità Operativa Gestionale  
**Sondrio**



M. PRO SO 00

REV. 00

DATA:15/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



## COMUNE DI SONDRIO

### INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICIO "TORRE Z18" VIA MAFFEI 63 E 63/A (SO)

PROGETTISTA :



**U.O.G. Sondrio**  
P.zza Radovljica, 1  
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430  
e-mail tecnico@aler.so.it

CUP: B31I20001610005

CODICE FABBR. SIREAL: 4131

TAV. N°

#### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

# D03

DESCRIZIONE TAVOLA :

#### QUADRO TECNICO ED ECONOMICO

SCALA: 1:-

DATA: 06 2021

REV: **01**

AGG. **08/2022**

FILE

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

COMMITTENTE :

ALER BG-LC-SO

<b>A. Lavori</b>		<b>%</b>	<b>Importo €</b>
A.1	Importo dei lavori		379 705,00 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		15 085,00 €
<b>A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)</b>			<b>394 790,00 €</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>%</b>	<b>€ (IVA inclusa)</b>
B.4	Imprevisti	5%	19 739,05 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	0%	- €
B.6.1	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice.	2%	7 895,80 €
B.6.2	Spese tecniche	3,5%	13 817,65 €
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.	3%	11 843,70 €
B.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0%	1 297,41 €
B.11	IVA su C.R.T.	22,00%	86 853,80 €
B.11	IVA su imprevisti	22,00%	4 342,59 €
<b>B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>35,50%</b>	<b>145 790,00 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>540 580,00 €</b>