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% Importo €
A.1 Importo dei lavori 379 705,00 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 15 085,00 €

394 790,00 €
% € (IVA inclusa)

B.4 Imprevisti 5% 19 739,05 €
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 0% - €

B.6.1 Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. 2% 7 895,80 €

B.6.2 Spese tecniche 3,5% 13 817,65 €

B.7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,

di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e

accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3% 11 843,70 €

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0% 1 297,41 €
B.11 IVA su C.R.T. 22,00% 86 853,80 €
B.11 IVA su imprevisti 22,00% 4 342,59 €

35,50% 145 790,00 €

540 580,00 €

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)
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