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PREMESSA

MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, |le
norme, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le
modalita di prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si
rimanda al documento VOLUME SPECIFICHE TECNICHE del PREZZARIO REGIONALE DELLE
OPERE PUBBLICHE, REDATTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AGGIORNAMENTO
STRAORDINARIO LUGLIO 2022, oltre a ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19
NEI CANTIERI PUBBLICI ADDENDUM AL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DI REGIONE LOMBARDIA, i quali sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
Capitolato.

| documenti sono scaricabili gratuitamente dal link sotto indicato:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche .

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, delle
lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni da
attuare nel corso dell’appalto; lo scopo & di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le
opere costituenti I'oggetto dell’intervento.

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative tecniche,
alle quali I'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di contratto,
pur se non ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme
o modifiche non richiamate o nel frattempo intervenute o che dovessero intervenire prima
dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'appalto.

Per cio che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione,
tutte le precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non
materialmente allegate, fanno comunque parte integrante del presente fascicolo.

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si fara
riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, I'Appaltatore dovra
adeguarsi.

Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie
necessarie, i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi
oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia
del sito a opere ultimate ed il ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate.

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro
esposizione, siintendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione
dei lavori a regola d’arte.
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Si puntualizza altresi che e compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di
movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere
ed ai piani.

Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario,
le imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni
eventualmente rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei
muri sia perimetrali che interni, o simili, e successivi ripristini, I'assistenza allo specialista per la posa
di manufatti e impianti in genere, le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa
a regola d’arte.

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero
necessarie, al fine di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di
sicurezza.

Si intendono altresi compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le
spese necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle
prove meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato
dallimpresa e del quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne I'effettiva
rispondenza, con quanto specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; cio
indipendentemente dalla presentazione, da parte dell’Appaltatore, dei certificati richiesti.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra preventivamente fornire e
installare un campione del quale, verificata I'idoneita ad assolverne il compito e la rispondenza con
le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori potra approvarne o meno l'utilizzazione:
nessuna lavorazione potra essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori la
guale, dopo aver verificato I'idoneita tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza
alle descrizioni del presente fascicolo, approvera il campione siglandolo e registrandone le
caratteristiche sul giornale dei lavori.

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, e in
mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, I1SO, ecc.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalita di esecuzione, le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati grafici e nei documenti del progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell'opera a regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovra risultare pienamente
soddisfacente come materiale e come posa in opera.

In caso contrario e facoltd del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la
successiva posa a totale carico delllmpresa. In tal caso I'Appaltatore dovra porre prontamente
rimedio ai difetti e vizi riscontrati. La Direzione Lavori non procedera all'inserimento in contabilita del
relativo corrispettivo fino all'ottenimento del risultato a regola d’arte.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento, sono
compresi e compensati:

A.

B.

L’informativa all’'utenza residente legata alle modalita di esecuzione dei lavori ed alla
gestione dei rischi all'inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE.
L’organizzazione delle attivitd di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T.
competente per territorio, concordando eventualmente anche un agenda periodica di
sopralluoghi;

la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi,
i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non
esplicitamente citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le
loro parti;

la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento;

le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature
necessarie per lI'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere
provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui
materiali e quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso I'onorario del
collaudatore che verra nominato dalla Stazione Appaltante;

lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o
materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie
lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso
ogni onere relativo: I'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche
autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il conferimento dei materiali, documentato alla
Direzione Lavori con le ricevute di legge;

la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori,
nonché la perfetta pulizia del sito ad opere ultimate;

il rispetto da parte del’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali
subappaltatori, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica,
seguendo, per quanto di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dal PSC;

'adozione, da parte dell'Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad
evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti in
esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento.

l'accertamento, da parte dell’Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle
operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio
per lI'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Societa o
degli Enti proprietari degli impianti stessi.

. Ad ultimazione dei lavori, il ripristino alle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne

interessate dal cantiere, a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non
esaustivo ripristino delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni,
rampe, accessi).

L’impresa & produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che

dovranno essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali e

necessarie pratiche e comunicazioni agli Enti preposti al controllo.
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Le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando
espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati oppure occorrano per dare finita
l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varra la
disposizione piu favorevole per la Stazione Appaltante.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni, dovra
porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione
l'incolumita fisica degli inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili
danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla
presenza del cantiere e delle relative attrezzature.

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
e con la Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti
necessari alla vita quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da
inquinamento ambientale od acustico provocato dalle lavorazioni.

Essendo previste lavorazioni all'interno degli alloggi, 'appaltatore comunichera agli inquilini la data
e l'ora dellinizio dell'intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli
spazi comuni dell’edificio. Nessun maggiore compenso sara riconosciuto per eventuali disguidi
dovuti a ritardi nelle comunicazioni ai residenti. Si dovra procedere evitando inutili disagi
all'inquilinato.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci
della Tabella dei Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione
al lavoro eseguito.

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il
listino prezzi PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, REDATTO DALLA
REGIONE LOMBARDIA - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO 2022 , oltre a ELENCO
MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI ADDENDUM AL
PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA scaricabili
gratuitamente dal seguente link:

https://www.reqgione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-
contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente
Codice. Solo qualora tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi
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per i lavori in variante, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento. Si procedera poi con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il corrispettivo
per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le
opere di seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte.

Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in
appositi cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con 'avvertenza di procedere ad abbondanti
innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in
grado di produrre polvere con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti.

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile 0 accumulati sui
piani di lavoro dei ponteggi, ma abbassati con 'ausilio di mezzi di sollevamento.

E’ altresi compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri
di recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali.

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovra avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, in
particolare modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli
odori.

E da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo,
accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od
abbassamento manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, I'avvicinamento al posto di
lavoro, ecc.) e di posa in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei
mezzi meccanici € macchinari eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice
e per illuminazione, le opere di protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera,
I'eliminazione delle protezioni, la pulizia finale, nonché I'uso del ponteggio.

Sono altresi da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione
occorrenti per non arrecare danno a cose 0 persone.

Al solo fine di agevolare I'’Appaltatore nell’individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di
capitolato, nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta inteso
che I'Appaltatore puo presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni prima della
posa, prodotti di marca e modello differenti, ma con stesse (o0 migliori) caratteristiche prestazionali
rispetto a quelli di capitolato. Non sono ammessi prodotti di qualita inferiore.

IN MERITO ALLE MISURE INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUGLI ELABORATI DI
PROGETTO, SI SPECIFICA CHE TALI MISURE SONO RELATIVE ALLA LUCE
ARCHITETTONICA ESTERNA. LE MISURE COMPUTATE NEL COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO SONO STATE QUANTIFICATE COME DA INDICAZIONI DEL PREZZARIO
REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, REDATTO DALLA REGIONE LOMBARDIA -
AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO 2022 oltre a ELENCO MISURE PER LA
SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI ADDENDUM AL PREZZARIO
REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA.
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DESCRIZIONE LAVORI

Art. 1) OPERE IN APPALTO

L’intervento in oggetto riguarda I'immobile sito in Via per Osnago n°2/Piazza Don Angelo Limonta
n°1l1l nel comune amministrativo di Lomagna, censito al N.C.E.U. nel Comune Censuario di
Lomagna al Foglio 5 con il Mappale n°111, & di proprieta del Comune di Lomagna, mentre 'A.L.E.R.
di Bergamo-Lecco-Sondrio & I'ente gestore dell'immobile in base alla vigente convenzione.

L’'immobile oggetto di intervento si sviluppa per 2 piani fuori terra e, oltre ad una piccola porzione di
testa composta dal solo piano terra dove si trovano dei ripostigli, il fabbricato ospita alloggi di edilizia
residenziale pubblica per un totale complessivo di 14 unita immobiliari abitative.

| fabbricati sono inseriti all'interno del centro storico di Lomagna, il quale & caratterizzato da un
nucleo di vecchia formazione, & facilmente accessibile, &€ compatto e segue I'andamento
pianeggiante del terreno.

Nel P.G.T. vigente & inserito nella Tavola del Piano delle Regole - Classificazione del Territorio nei
Nuclei di Antica Formazione ed e classificato come Tessuto Urbano Consolidato — Zone Residenziali
di Completamento.

Nella Tavola del “Piano delle Regole - Nuclei di Antica Formazione” & considerato un Edificio di
Particolare Pregio Storico o Architettonico.

Nella Tavola del “Piano delle Regole — Paesaggio — Elementi Connotanti il Paesaggio” € inserito nei
Nuclei Storici e rientra nei Monumenti e Altri Immobili di Pregio, ma non rientra nella zona gravata
dal vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 Art. 134 Lettera “b” e Art. 142 e nemmeno nella zona in cui insiste
il vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 Art. 134 Lettera “a”.

Nella Tavola del “Piano delle Regole — Valutazione di Impatto Paesistico” ha una Classe di
Sensibilita Molto Alta ma non rientra negli ambiti soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica (Art. 146
del D.Lgs. 42/2004) e non é identificato nei beni vincolati di cui al D.Lgs. 42/2004 Art. 134 Lettera

a.

L’intervento in oggetto prevede l'efficientamento energetico mediante la sostituzione di tutti i
serramenti esterni e di tutti gli antoni, configurandosi come intervento di manutenzione straordinaria.

In caso di discordanza tra gli elaborati e quanto esistente, resta fissato che &€ compito dell’appaltatore
provvedere alla completa ed esatta esecuzione dei lavori di seguito riportati cosi come descritto nel
presente Capitolato onde per cui, I'lmpresa dovra obbligatoriamente procedere alla misurazione
delle opere in loco prima della messa in produzione.

Sono comprese nell’Appalto tutti i ripristini delle aree interessate dalle lavorazioni eventualmente
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danneggiate nonché il ripristino a regola d’arte delle aree adibite a cantiere (recinzioni, aree di
stoccaggio, deposito materiali ecc.).

Tutte le aree di stoccaggio dei nuovi/vecchi infissi dovranno essere individuate ed allestite presso i
fabbricati in aree recintate e protette; non saranno accettate aree non protette e ben delimitate.

E indispensabile, trattandosi di edificio quasi interamente abitato, porre particolare attenzione e cura
nella programmazione dei tempi di montaggio e smontaggio dei serramenti, al fine di minimizzare
l'inconveniente di lasciare l'alloggio sguarnito senza infisso. L’Appaltatore dovra predisporre un
piano di intervento concordato con la D.L. al fine di garantire la progressione dei lavori in conformita
del cronoprogramma e nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Nello specifico:

. le rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei
nuovi serramenti, previo preavviso all'inquilinato di minimo giorni n. 8;

. 'appaltatore dovra apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire I'incolumita
dell'utenza.

Si precisa che nessun maggior compenso sara riconosciuto per eventuali disguidi dovuti dagli
inquilini. Le operazioni di rimozione e installazione dei nuovi infissi non dovranno comportare inutili
disagi agli inquilini; si dovra procedere evitando che gli alloggi rimangano privi di serramenti al di
fuori dell’orario delle lavorazioni.

Le fasi di lavoro sono di seguito elencate.

. Verifica in loco delle misure dei vani finestra indicate sugli elaborati grafici

. Approntamento area di cantiere

. Predisposizione delle necessarie opere provvisionali

. Rimozione, accatastamento e successivo smaltimento serramenti e antoni esistenti

. Verifica dei cardini e dei ferma antoni esistenti da riutilizzare con eventuali interventi di
ripristino o sostituzione

. Fornitura e posa in opera di huovi serramenti e antoni

. Ripristini opere conseguenziali eventuali interventi interni agli alloggi

. Ripristini di eventuali danni cagionati allimmobile e/o a terzi nel corso dei lavori

. Ripristino delle sedi viarie pubbliche e/o private, eventualmente danneggiate nel corso dei
lavori

. La pulizia quotidiana delle sedi viarie soggette al transito dei mezzi di cantiere

. Dismissione, pulizia e ripristini area di cantiere

. Il pagamento del corrispettivo dei diritti di discarica del materiale proveniente dal cantiere

(demolizioni, rimozioni, ecc.)
. Assistenze murarie per la rimozione e posa

E a carico dell'Impresa la revisione generale finale di tutti i serramenti ed accessori.

S

E a carico delllmpresa la presentazione della domanda al Comune di Lomagna relativa
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all'occupazione del suolo pubblico e/o I'eventuale chiusura della pubblica piazza e/o via.

E a carico dell'lmpresa gli eventuali noleggi di macchine, attrezzature, utensili, apprestamenti,
baraccamenti, opere provvisionali e tutto quanto occorrente per dare i lavori perfettamente compiuti
ed ultimati a regola d’arte.
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Art. 2) RIMOZIONI

Disposizioni di carattere generale

Saranno rimossi tutti i serramenti e gli antoni degli alloggi e tutti i manufatti che potrebbero intralciare
'esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori. Tutti i materiali saranno separati e correttamente
trasportati in discarica.

| lavori dovranno procedere, alloggio per alloggio, contestualmente al montaggio dei nuovi
serramenti e degli antoni in legno in modo da minimizzare il disagio degli inquilini.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone
e a cose, impiegando protezioni e quanto altro necessario in ottemperanza ai disposti sulla sicurezza
previsti dal PSC.

Pertanto, se tutte le cautele necessarie, si dovessero verificare eventuali danni, I'Appaltatore dovra
rimediare a proprie cure e spese al relativo ripristino.

| materiali di risulta e di recupero rimarranno di proprieta dell'Impresa Appaltatrice e pertanto sara a
suo carico il relativo onere di allontanamento dal cantiere e di smaltimento.

Detti materiali non potranno comunque essere reimpiegati per la realizzazione dei lavori oggetto del
presente appalto, salvo eventuale autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.

Parimenti I'appaltatore dovra fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del
materiale che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.

Sono inoltre compensate le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o
piastrellate a seguito delle rimozioni.

Rimozione serramenti esistenti

N.B.: la voce Nr.1 del’lEPU, relativa alla rimozione di serramenti in legno &€ comprensiva della
rimozione dei falsi telati esistenti. Stante che questi risultano in linea generale in buone condizioni
non verranno rimossi, ad eccezione del traverso inferiore. | serramenti verranno in fatti montati su
telaio esistente.

BN

Il prezzo della mancata sostituzione dei serramenti € pertanto stato computato e scorporato
mediante I'applicazione della voce Nr.9 del’lEPU relativa alla rimozione dei soli controtelai.

Resta onere dell’Appaltatore verificare I' eventuale necessita della rimozione e sostituzione dei falsi
telai che dovessero risultare non adatti ad essere mantenuti. In tal caso il prezzo della rimozione e
posa del nuovo falso telaio si considera compensato nel prezzo a corpo.

Rimozione degli antoni esistenti

N.B.: la voce Nr.1 dellEPU, relativa alla rimozione di serramenti in legno &€ comprensiva della
rimozione dei cardini e dei ferma antoni esistenti.

Sara onere dell’appaltatore, in fase di campionamento dei prodotti proposti valutare la possibilita di
mantenere i cardini ed i ferma antoni esistenti al fine di minimizzare le rotture in facciata. In tal caso,
il prezzo per la rimozione degli stessi ed i relativi ripristini si considerano compensati nel prezzo con
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la verifica/prova di tenuta e certificazione della stabilita/ tenuta di tutti i cardini_esistenti alle
sollecitazioni e carichi dei nuovi antoni.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione dei cardini a muro , il prezzo si intende comprensivo
di tale sostituzione la quale dovra essere effettuata con tassello e relativa calza con collante chimico
di fissaggio

Art. 3) NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI ROVERE BIANCO

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la
posa del nuovo serramento, alloggiato dietro il telaio murato esistente il quale verra pertanto
mantenuto ad eccezione del traverso inferiore.

Caratteristiche delle finestre e porte finestre

Finestre e porte finestre di legno lamellare di ROVERE a telaio unico con controtelaio, apertura anta
ribalta, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi, coprifili, listelli fermavetro,
guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e
cremonesi di chiusura con maniglia tipo cremonese, meccanismo di manovra e movimentazione,
dispositivo di sicurezza; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e
finitura). Sono comprese le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni,
la sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta.

maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone;

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente,
schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere I'opera perfettamente compiuta
a regola dell’arte.

Caratteristiche delle vetrocamere

Saranno previste due tipologie di vetrocamera, una montata sui serramenti degli alloggi ed un’altra
montata sui serramenti dei vani scala:

Vetrocamera Allogai

Vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
saldato con siliconi o polisolfuri. Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Nel
prezzo e compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su
gualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc..
La vetrata sara di tipo doppio.

Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18,
di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38).
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Vetrocamera di sicurezza antinfortunio classificazione 2(B)2.

Stratigrafia: 33.1/18/33.1 Basso emissivo con Gas Argon

Vetrocamera Vani Scala

Vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
saldato con siliconi o polisolfuri. Nessun riempimento dell'intercapedine con gas. Nel prezzo é
compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi
tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc.. La vetrata
sara di tipo doppio.

Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38).

Vetrocamera di sicurezza antinfortunio classificazione 2(B)2.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme
di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno
indicate le caratteristiche termiche, l'isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e
vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura e delle dimensioni.

Prima di procedere alla posa in opera I’Appaltatore dovra obbligatoriamente presentare alla D.L. la
documentazione tecnica comprovante le caratteristiche tecniche previste in Appalto. Ad avvenuta
verifica della documentazione la D.L. rilascera idonea Autorizzazione.

Finitura delle superfici

| profili dovranno presentare superficie liscia e colore uniforme, perfetta planarita e rettilineita e
sezione costante.

Il colore sara bianco RAL 9016 opaco o comungue analogo a discrezione della Direzione dei Lavori

Apertura anta aribalta

Tutte le finestre e porte finestre saranno dotate di sistema di apertura ad anta-ribalta con sistema
antivento, come indicato nell’abaco dei serramenti. Nell’abaco serramenti I'indicazione dell’anta su
cui & montata l'apertura ad anta-ribalta &€ da considerarsi come solo scopo di esempio, I'appaltatore
dovra verificare in loco e mantenere nella nuova fornitura tutte le mani di apertura delle attuali finestre
e portefinestre.
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Prestazioni del serramento

Siindica nella tabella sottostante la sintesi delle prestazioni minime che dovranno avere i serramenti
forniti.

RIFARIMENTO NORMATIVO/
CARATTERISTICA PRESTAZIONE TECNICO

UNIEN 1026 metodologia di prova
PERMEABILITA’ ALL’ARIA CLASSE 4 UNI  EN 12207 criteri  di

classificazione
UNIEN 1027 metodologia di prova
TENUTA ALL’ACQUA CLASSE 6A UNI  EN 12208 criteri  di
classificazione

CLASSI C3/B3 (a seconda

UNIEN 12211 metodologia di prova
del serramento, e su

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO UNI EN 12210 criteri  di
base serramento e s
. e classificazione
normalizzato certificato)
TRASMITTANZA MASSIMA DGR 3868 del 17/07/2015 e s.m.i.

= AN) *
SERRAMENTO Uw =1,3 W/m"2 *K

POTERE MINIMO APPARENTE
FONOISOLANTE

DGR 6480 del 30/07/2015 e s.m.i.

R'w =38 dB SO 717-1 14; UNI 8204

UNI EN 126100  criteri  di

CLASSE SICUREZZA LASTRE DI VETRO 2(B)2 lastre di sicurezza o
classificazione

Altre caratteristiche del serramento

1) Barriere architettoniche (Legge Regionale 6/89 - Legge 13/89 - D.M. 236/89 — Legge 104/92 e
s.m.i.)

La battuta inferiore delle nuove porte finestre non deve recare intralcio alla persona che debba
accedervi con una carrozzella o comunque con una limitazione delle capacita motorie.

Nelle porte finestre la soglia dovra possedere i requisiti richiesti dalla normativa relativa il
superamento e I'abbattimento delle barriere architettoniche (altezza =< cm.2.5)

2) Sicurezza del prodotto fornito

Tutti i serramenti dovranno essere conformi alla normativa vigente in merito a:
- capacita portante dei dispositivi di sicurezza

- Sforzi di manovra

3) certificazioni e documenti

Il sistema di produzione degli infissi dovra essere certificato e gestito secondo la UNI EN 9001:2015
e la UNI EN 14001:2004 e I'organizzazione accreditata mediante attestazione SOA Cat. OS6.

La garanzia certificata sul prodotto dovra essere di 10 anni.
Tutti i serramenti dovranno essere muniti di marchiatura CE.
Dovra essere fornita a fine lavori la dichiarazione di corretta posa in opera dei serramenti

Dovra essere rilasciata Scheda tecnica e Manuale d’'uso e manutenzione.
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Prescrizioni particolari per la posa nuove finestre e porte finestre

Il fissaggio alla struttura esistente avverra utilizzando viti compatibili con il materiale di costruzione.
La distanza dei punti di fissaggio dall’angolo o dal traverso sara di circa 200 mm., la distanza tra due
punti di fissaggio consecutivi non sara maggiore di 700 mm.

Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalita e verticalita, i fissaggi permetteranno di
assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del vento e ad eventuali
deformazioni della costruzione.

Le operazioni di posa saranno effettuate a “opera d’arte”, provvedendo anche a tutte le finiture
necessarie.

Art. 4) NUOVI ANTONI/SCURI IN LEGNO LAMELLARE

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la
posa dei nuovi antoni

Caratteristiche tecniche dei nuovi antoni/scuri

Fornitura a posa in opera di antoni/scuri in legno lamellare di rovere, come gli esistenti (vedasi tav.
AO05: Particolare costruttivo e documentazione fotografica), ad una o due ante per finestre e
portefinestre, spessore totale 4,7 cm circa, composti da struttura portante interna di spessore 2,5
cm circa e doghe maschiate esterne dello spessore di circa 2,2 cm. La larghezza della singola
doga/listone esterna dovra essere di circa 8,5 cm.

Gli antoni dovranno rispettare lo stesso schema grafico dell’esistente in particolare dovranno essere
muniti di n. 4 fori per anta disposti come indicato nella Tavola grafica A0O5 e comunque come
I'esistente.

Dovra essere prevista una verniciatura a tre mani, opaca colore come l'esistente e comunque a
discrezione della DI.L. (imprimitura, fondo e finitura); comprese tutte le prestazioni di assistenza
muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.

Gli Antoni saranno muniti di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette con
saliscendi e saltarelli; fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente di colore come l'esistente e
comunque a discrezione della Direzione dei Lavori.

L’apertura delle persiane sara a battente o, in alcuni casi, a libro, come indicato sugli elaborati grafici

Misura effettiva esterna telaio.

Prescrizioni particolari fornitura e posa nuovi antoni/scuri

N.B.: le voci Nr. 3 e 4 del’EPU relative alla fornitura e posa dei nuovi antoni in legno lamellare sono
comprensive di fornitura e posa di nuovi ferma antoni e cardini a muro.

Pag. 15 di 16



A sequito delle verifiche di cui all’ Art. 1 ( Rimozioni), se fosse valutata la possibilita di mantenere i
cardini a muro esistenti, il prezzo della mancata fornitura e posa dei nuovi cardini e ferma antoni
sara ritenuto_compensato con trattamento protettivo e verniciatura di tutti i cardini e ferma antoni
mantenuti.

Posain opera

L’installazione degli antoni a battente sara effettuata mediante rimozione e sfilaggio delle esistenti,
verifica/prova di tenuta della stabilitd/tenuta per ciascun cardine esistente alle sollecitazioni e carichi
dei nuovi antoni con successiva certificazione; eventuale sostituzione dei cardini e/o dei ferma antoni
rotti 0 non idoneamente fissati. Posa in opera della persiana. Certificazione di corretta posa in opera
e della stabilita della persiana.

SETTEMBRE 2022
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