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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA 

ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI 

DELLO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA 

PER OSNAGO 2

CUP B31I20001610005

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque

1C.01.140.00 forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la

10.b movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m² 195,20 14,82 2´892,86 2´194,06 75,843

2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER

00.g 170201) presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 48,74 17,71 863,20 0,00

3 Persiane a battente, ad una o più ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12

1C.21.020.00 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli;

10.c spagnolette ... ia, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva

esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere

SOMMANO m² 93,28 556,83 51´941,10 2´029,77 3,908

4 Persiane a battente, ad una o più ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette

1C.21.020.00 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed

20.c occhioli; spagno ... ia, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura

effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere

SOMMANO m² 8,30 467,96 3´884,07 180,61 4,650

5 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al

NC.70.030.0 piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine

030 SOMMANO m³ 42,00 11,81 496,02 392,28 79,086

6 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei

1C.01.140.00 serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di

20.b stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento

SI DETRAGGONO m -284,96 1,53 -435,99 -339,10 77,778

7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso

00.d ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 8,97 3,38 30,32 0,00

8 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo

1C.07.710.00 scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle

60.b macerie ad im ... clusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente

ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile

SOMMANO m² 22,44 46,44 1´042,11 763,86 73,299

9 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc.,

1C.21.400.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze

10.a murarie: - per spessori da 80 a 120 mm

SI DETRAGGONO m -284,96 10,89 -3´103,21 -1´940,58 62,534

10 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio, apertura

1C.21.010.00 anta ribalta, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio,

50.c coprifili, l ... finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno

telaio.

Eseguite in legno lamellare di: - rovere

SOMMANO m² 113,88 806,66 91´862,44 4´937,84 5,375

11 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione

MC.23.155.0 luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

030.a SOMMANO m² 132,67 67,05 8´895,52 0,00

12 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697,

1C.23.190.00 con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine

10.a adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati

dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

SOMMANO m² 68,79 35,75 2´459,25 567,52 23,077

13 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

A   R I P O R T A R E 160´827,69 8´786,26



pag. 3

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 160´827,69 8´786,26

1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

20 SOMMANO m² 66,34 8,57 568,53 59,71 10,502

14 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

MC.23.180.0 SOMMANO m² 4,90 44,26 216,87 0,00

010.a

Parziale LAVORI A CORPO euro 161´613,09 8´845,97 5,474

T O T A L E   euro 161´613,09 8´845,97 5,474
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 ALLOGGI 156´433,66 8´554,72 5,469

 

 002 VANI SCALA 5´179,43 291,25 5,623

Totale SUPER CATEGORIE euro 161´613,09 8´845,97 5,474
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 ANTONI ALLOGGI 56´042,17 3´192,38 5,696

 

 002 SERRAMENTI ALLOGGI 100´391,49 5´362,34 5,341

 

 003 ANTONI VANI SCALA 1´719,65 115,03 6,689

 

 004 SERRAMENTI VANI SCALA 3´459,78 176,22 5,093

Totale CATEGORIE euro 161´613,09 8´845,97 5,474
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 161´613,09 8´845,97 5,474

C:001 ALLOGGI euro 156´433,66 8´554,72 5,469

C:001.001

 

    ANTONI ALLOGGI euro 56´042,17 3´192,38 5,696

C:001.002

 

    SERRAMENTI ALLOGGI euro 100´391,49 5´362,34 5,341

C:002 VANI SCALA euro 5´179,43 291,25 5,623

C:002.003

 

    ANTONI VANI SCALA euro 1´719,65 115,03 6,689

C:002.004

 

    SERRAMENTI VANI SCALA euro 3´459,78 176,22 5,093

TOTALE  euro 161´613,09 8´845,97 5,474
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

ELENCHI PREZZI DI RIFERMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA,

AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM

AL PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

 

    LECCO, 06/09/2022

Il Tecnico
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COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  ['LOMAGNA AGG. LUGLIO 2022 REV 3.dcf'   (W:\Cantieri\000 SEGRETERIA\aggiornamento serramenti settmebre 2022\P.E. LOMAGNA AGG. 13.9.22\D08 EPU -D09 CME - D10 STIMA MAN\)  v.1/27]
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LECCO, 06/09/2022

Costi della sicurezza - allegato C al PSC

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA 

ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI 

DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA 

PER OSNAGO N. 2

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio,  ancorata

NC.10.450.0 ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m;

050.d ...  altezze: - altezza m 2,00

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO m 176,00 8,19 1´441,44 774,31 53,718

2 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o

1C.09.500.00 tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs

10.f 25.02.2000 n. 9 ...  40 mm, supporto a parete

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO cad 2,00 54,99 109,98 19,65 17,871

3 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,

NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30

500.a ... rni consecutivi o frazione

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO cad 5,00 6,70 33,50 25,86 77,205

4 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,

NC.10.500.0 compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni

500.b succes ... rni consecutivi o frazione

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80 0,00

5 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

015 CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO ora 15,00 29,83 447,45 353,76 79,061

6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato

1S.00.010.00 XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e

10 delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di

esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

SOMMANO cad 2,00 46,76 93,52 81,32 86,955

7 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate nel rispetto

CVD.01.010. della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e

0010 relative a:

 

... a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da eseguire con personale

dipendente della Ditta Appaltatrice.

SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12 14,20 88,090

8 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate

CVD.01.010. nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in

0020.b cantier ... autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta

appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.

SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12 14,20 88,090

9 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento

CVD.01.060. alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. per cadauno addetto

0020 SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34 113,96 88,110

10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure

CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al

0030.b COVID-19.

C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700,

distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31 2,50 9,880

11 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure

CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al

0030.e COVID-19.

C ... te buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori,

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A   R I P O R T A R E 2´313,58 1´399,76
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´313,58 1´399,76

compresa rimozione alla fine degli stessi.

SOMMANO cad 2,00 1,53 3,06 1,66 54,250

12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure

CVD.01.010. comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al

0030.f COVID-19.

F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa

la rimozione alla fine degli stessi.

SOMMANO m 285,00 0,14 39,90 28,50 71,430

13 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle

CVD.01.030. superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta

0010 mediante le  ... izia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio

attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

SOMMANO mq 1´440,00 0,94 1´353,60 991,38 73,240

14 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa

CVD.01.030. qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1%

0030 o etanolo al 7 ... artello apposto all'interno dei locali che riporta giorno, ora, principio

attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.

SOMMANO mq 48,00 1,17 56,16 42,24 75,210

15 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione

CVD.01.040. realizzati con tessuto-non-tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione

0010 anche  ... ssere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI

deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 112,00 3,41 381,92 0,00

16 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a protezione contro gli

CVD.01.040. agent infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Deve garantire l’isolamento,

0040 la resis ... a dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI

deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 112,00 7,38 826,56 0,00

17 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004, costituita da

CVD.01.040. semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in

0120 policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna

dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 4,00 11,55 46,20 0,00

18 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI

CVD.01.040. III CAT.) resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla

0130 protezion ... 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI

deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO paio 224,00 0,20 44,80 0,00

19 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma

NC.10.400.0 UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e

030.a smontaggio: - per il primo giorno

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO giorno 1,00 85,53 85,53 58,67 68,591

20 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma

NC.10.400.0 UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e

030.b smontagg ... per ogni giorno successivo

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO giorno 29,00 11,32 328,28 0,00

21 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma

NC.10.400.0 UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e

030.c smontagg ... taggio ordinato dalla D.L.

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO cad 2,00 74,21 148,42 117,33 79,052

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´628,01 2´639,54 46,900

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´628,01 2´639,54

T O T A L E   euro 5´628,01 2´639,54 46,900
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2´147,95 995,82 46,361

 

 002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 540,97 435,08 80,426

 

 003 COVID-19 2´939,09 1´208,64 41,123

Totale SUPER CATEGORIE euro 5´628,01 2´639,54 46,900
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5´628,01 2´639,54 46,900

C:001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE euro 2´147,95 995,82 46,361

C:002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO euro 540,97 435,08 80,426

C:003 COVID-19 euro 2´939,09 1´208,64 41,123

TOTALE  euro 5´628,01 2´639,54 46,900
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA,

AGGIORNAMENTO STRAORDIANRIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM

AL PREZZIARIO REGIONALE OPER EPUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

 

    LECCO, 06/09/2022

Il Tecnico
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