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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI
DELLO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA
PER OSNAGO 2

CUP B31120001610005

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

LECCO, 06/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque
1C.01.140.00 |forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
10.b movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m? 195,20 14,82 2'892,86 2°194,06| 75,843
2 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER
00.g 170201) presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO 100 kg 48,74 17,71 863,20 0,00
3 Persiane a battente, ad una o piu ante per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12
1C.21.020.00 |mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli;
10.c spagnolette ... ia, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva
esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere
SOMMANO m? 93,28 556,83 51°941,10 2°029,77| 3,908
4 Persiane a battente, ad una o piu ante per portafinestra, spessore 54X80 mm, alette
1C.21.020.00 |55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno; pilette ed
20.c occhioli; spagno ... ia, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura
effettiva esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere
SOMMANO m? 8,30 467,96 3'884,07 180,61 4,650
5 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al
NC.70.030.0 |piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine
030 SOMMANO m? 42,00 11,81 496,02 392,28 79,086
6 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti ¢ simili isolati, non facenti parte dei
1C.01.140.00 |serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di
20.b stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento
SIDETRAGGONO m -284,96 1,53 -435,99 -339,10| 77,778
7 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 |pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.d ... ti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 8,97 3,38 30,32 0,00
8 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo
1C.07.710.00 |scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle
60.b macerie ad im ... clusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente
ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile
SOMMANO m? 22,44 46,44 1°042,11 763,86| 73,299
9 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti ¢ impennate, finestre, ecc.,
1C.21.400.00 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze
10.a murarie: - per spessori da 80 a 120 mm
SIDETRAGGONO m -284,96 10,89 -37103,21 -17940,58| 62,534
10 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio, apertura
1C.21.010.00 |anta ribalta, spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio,
50.c coprifili, 1 ... finale e l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno
telaio.
Eseguite in legno lamellare di: - rovere
SOMMANO m? 113,88 806,66 91'862,44 4'937,84| 5,375
11 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione
MC.23.155.0 |luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
030.a SOMMANO m? 132,67 67,05 8895,52 0,00
12 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697,
1C.23.190.00 |con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine
10.a adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati
dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
SOMMANO m? 68,79 35,75 2°459,25 567,52 23,077
13 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
A RIPORTARE 160°827,69 87786,26

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 160'827,69 8'786,26
1C.23.190.00 |migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug =-0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m? 66,34 8,57 568,53 59,71 10,502
14 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
MC.23.180.0 SOMMANO m? 4,90 44,26 216,87 0,00
010.a
Parziale LAVORI A CORPO euro 161°613,09 8’84597 5474
TOTALE euro 161'613,09 8'845,97| 5,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio




pag. 4

Num. O INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricnilosa SUPER CATEGORIE
001 ALLOGGI 156'433,66 8'554,72| 5,469
002 VANI SCALA 5°179,43 291,25 5,623
Totale SUPER CATEGORIE euro 161°613,09 8'845,97| 5,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num. O INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricnilosa CATEGORIE

001 ANTONI ALLOGGI 56°042,17 3192,38] 5,696
002 SERRAMENTI ALLOGGI 1007391,49 57362,34) 5,341
003 ANTONI VANI SCALA 1719,65 11503 6,689
004 SERRAMENTI VANI SCALA 3'459,78 176,22 5,093

Totale CATEGORIE euro 161°613,09 8'845,97| 5,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num. O INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i

TARIFFA E DELLE Manod 0

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricnilosa S le CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 161°613,09 8'845,97) 5,474
C:001 ALLOGGI euro 156'433,66 8'554,72| 5,469
C:001.001 ANTONI ALLOGGI euro 56°042,17 3192,38] 5,696
C:001.002 SERRAMENTI ALLOGGI euro 1007391,49 5362,34| 5,341
C:002 VANI SCALA euro 5'179,43 291,25 5,623
C:002.003 ANTONI VANI SCALA euro 1719,65 11503 6,689
€:002.004 SERRAMENTI VANI SCALA euro 3'459,78 176,22| 5,093
TOTALE euro 161°613,09 8'845,97| 5,474

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE oS c
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
NOTE

ELENCHI PREZZI DI RIFERMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA,
AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM
AL PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio [LOMAGNA AGG. LUGLIO 2022 REV 3.dcf' (W:\Cantieri\000 SEGRETERIA\aggiornamento serramenti s
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PROVINCIA DI LECCO
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Costi della sicurezza - allegato C al PSC

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA
PER OSNAGO N. 2

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

LECCO, 06/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore arancio, ancorata
NC.10.450.0 |ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m;
050.d . altezze: - altezza m 2,00
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO m 176,00 8,19 1441,44 774,31| 53,718
2 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o
1C.09.500.00 |tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs
10.f 25.02.2000 n. 9 ... 40 mm, supporto a parete
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO cad 2,00 54,99 109,98 19,65| 17,871
3 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 |compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30
500.a ... Ini consecutivi o frazione
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO cad 5,00 6,70 33,50 25,86 77,205
4 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo,
NC.10.500.0 |compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni
500.b succes ... i consecutivi o frazione
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80 0,00
5 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 |[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
015 CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO ora 15,00 29,83 447,45 353,76| 79,061
6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 ¢ s.m.i. allegato
1S.00.010.00 | XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e
10 delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 2,00 46,76 93,52 81,32 86,955
7 Corsi e riunioni di formazione e¢ informazione - riunioni contingentate nel rispetto
CVD.01.010. |della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e
0010 relative a:
... a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da eseguire con personale
dipendente della Ditta Appaltatrice.
SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12 14,20/ 88,090
8 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante riunioni contingentate
CVD.01.010. |nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in
0020.b cantier ... autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta
appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.
SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12 14,20/ 88,090
9 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con riferimento
CVD.01.060. |alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. per cadauno addetto
0020 SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34 113,96/ 88,110
10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. |comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al
0030.b COVID-19.
C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700,
distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31 2,50 9,880
11 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. |comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al
0030.e COVID-19.
C .. te buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la durata dei lavori,
A RIPORTARE 2313,58 1'399,76

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'313,58 1'399,76
compresa rimozione alla fine degli stessi.
SOMMANO cad 2,00 1,53 3,06 1,66/ 54,250
12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le informazioni o le misure
CVD.01.010. |comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al
0030.f COVID-19.
F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa
la rimozione alla fine degli stessi.
SOMMANO m 285,00 0,14 39,90 28,50 71,430
13 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle
CVD.01.030. |superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta
0010 mediante le ... izia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio
attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.
SOMMANO mq 1'440,00 0,94 1353,60 991,38| 73,240
14 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa
CVD.01.030. |qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1%
0030 o etanolo al 7 ... artello apposto all'interno dei locali che riporta giorno, ora, principio
attivo utilizzato e Azienda che I'ha eseguita.
SOMMANO mq 48,00 1,17 56,16 42,24 75,210
15 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione
CVD.01.040. |realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati, con funzione di barriera di protezione
0010 anche ... ssere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 112,00 3,41 381,92 0,00
16 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a protezione contro gli
CVD.01.040. |agent infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Deve garantire |’isolamento,
0040 la resis ... a dei "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 112,00 7,38 826,56 0,00
17 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004, costituita da
CVD.01.040. |semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in
0120 policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 4,00 11,55 46,20 0,00
18 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI
CVD.01.040. [TIT CAT.) resistenti a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla
0130 protezion ... 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO paio 224,00 0,20 44,80 0,00
19 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
030.a smontaggio: - per il primo giorno
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO giorno 1,00 85,53 85,53 58,67| 68,591
20 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 |UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
030.b smontagg ... per ogni giorno successivo
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO giorno 29,00 11,32 328,28 0,00
21 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma
NC.10.400.0 [UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e
030.c smontagg ... taggio ordinato dalla D.L.
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO cad 2,00 74,21 148,42 117,33| 79,052
Parziale LAVORI A CORPO euro 5'628,01 2°639,54| 46,900
A RIPORTARE 5628,01 2°639,54

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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—— INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO i,
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 5'628,01 2'639,54
TOTALE euro 5°628,01 2°639,54| 46,900

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO




pag. 5

Num. O INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricnilosa SUPER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2°147,95 995,82| 46,361
002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 540,97 435,08| 80,426
003 COVID-19 2'939,09 17208,64| 41,123

Totale SUPER CATEGORIE euro 5'628,01 2°639,54| 46,900

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO



pag. 6

Num. O INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricnilosa S le CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5'628,01 2'639,54| 46,900

C:001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE euro 2'147,95 995,82 46,361

C:002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO euro 540,97 435,08| 80,426

C:003 COVID-19 euro 2'939,09 17208,64| 41,123
TOTALE euro 5°628,01 2'639,54| 46,900

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE oS c
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
NOTE

ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA,
AGGIORNAMENTO STRAORDIANRIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM
AL PREZZIARIO REGIONALE OPER EPUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO ['lomagna PSC cme LUGLIO 2022 REV3.dcf' (C:\Users\Andrea\Desktop\CORREZIONE LOMAGN






