



COMUNE DI LOMAGNA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

PROGETTISTA :

CUP: B31I20001610005

CODICE:

TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D03

DESCRIZIONE TAVOLA:

**QUADRO TECNICO
ECONOMICO**

SCALA:

DATA: SETTEMBRE 2022

AGG.

REV: 03

FILE

U.O.G. Lecco
 Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
 Tel. 0341358311 Fax 0341358390
 info.lc@aler-bg-lc-so.it

COMMITTENTE:

ALER Bergamo Lecco Sondrio

QUADRO TECNICO ECONOMICO

| A. Lavori | | % | Importo € |
|--|--|---------|---------------------|
| A.1 | Importo dei lavori | | 161.613,09 € |
| A.2 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | | 5.628,01 € |
| A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2) | | | 167.241,10 € |
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione | | % | € (IVA inclusa) |
| B.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 0,00% | - € |
| B.2 | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini | 0,00% | - € |
| B.3 | Allacciamento ai pubblici servizi | 0,00% | - € |
| B.4 | Imprevisti / ribassi d'asta | 5,00% | 8.362,06 € |
| B.5 | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni | 1,79% | 3.000,00 € |
| B.6.1 | Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'art. 113 co. 4 del Codice. | 2,00% | 3.344,82 € |
| B.6.2 | Spese tecniche | 4,20% | 7.018,15 € |
| B.7 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. | 3,00% | 5.017,23 € |
| B.8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | 0,00% | - € |
| B.9 | Spese di gara, per pubblicità e notifiche | 0,65% | 1.083,95 € |
| B.10 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi | 0,00% | - € |
| B.11 | IVA 22% su C.R.T. | 22,00% | 36.793,04 € |
| B.12 | IVA 22% su imprevisti / ribassi d'asta | 1,10% | 1.839,65 € |
| B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | 66.458,90 € |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) | | | 233.700,00 € |
| C. Copertura economica | | % | € (IVA inclusa) |
| C.1 | Fondi di cui alla Convenzione Comune-Aler per gestione patrimonio comunale ERP | 100,00% | 233.700,00 € |

AMMONTARE DELL'APPALTO

| AMMONTARE DELL'APPALTO | | IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI | COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA DA PSC E PSC ADDENDUM COVID | TOTALE |
|------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | A | B | C=A+B |
| 1 | A Corpo | 161.613,09 € | 5.628,01 € | 167.241,10 € |
| 2 | A misura | - € | - € | - € |
| 3 | Importo Totale | 161.613,09 € | 5.628,01 € | 167.241,10 € |

STIMA COSTO E INCIDANZA MANODOPERA

| COSTO E INCIDENZA MANODOPERA | IMPORTO € | COSTO MANODOPERA € | INCIDENZA % |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| LAVORI | 161.613,09 € | 8.845,97 € | 5,474% |
| SICUREZZA PSC E PSC ADDENDUM COVID-19 | 5.628,01 € | 2.639,54 € | 46,900% |
| TOTALE | 167.241,10 € | 11.485,51 € | 6,868% |

SETTEMBRE 2022