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COMPUTO ESTIMATIVO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI
DELLO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA
PER OSNAGO 2

CUP B31120001610005

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

LECCO, 06/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
1C.01.140.00
10.b

2/2
1C.27.050.01
00.g

3/3
1C.21.020.00
10.c

4/4
1C.21.020.00
20.c

5/5
NC.70.030.0
030

LAVORI A CORPO

ALLOGGI (SpCat 1)
ANTONI ALLOGGI (Cat 1)

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

RIMOZIONE ANTONI

Per compensazione, le opere di rimozione di cardini e ferma antoni
che non verranno effettuate saranno compensate con le opere di
verifica/prova di tenuta e certificazione della stabilita/tenuta dei
cardini esistenti alle sollecitazioni e carichi dei nuovi antoni. Si
ritengono inoltre comprese per similitudine nella compensazione
anche la riparazione o sostituzione di quelli rotti o ammalorati.
64,00%1,000%1,400

2,00%1,000%2,300

SOMMANO m?

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di
recupero autorizzato

RIMOZIONE ANTONI

64,00%0,053*7,500

2,00%0,084*7,500

SOMMANO 100 kg

Persiane a battente, ad una o piu ante per finestra, spessore 54X80
mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri
robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagnolette ... ia,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva
esterna telaio, in legno lamellare di: - rovere

Per compensazione, le opere di posa in opera di cardini e ferma
antoni che non verranno effettuate verranno compensate con il
trattamento e la verniciatura di tutti i cardini e ferma antoni
esistenti.

64,00%1,030%1,415

SOMMANO m?

Persiane a battente, ad una o pil ante per portafinestra, spessore
54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri
robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagno ... ia, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna
telaio, in legno lamellare di: - rovere

Per compensazione, le opere di posa in opera di cardini e ferma
antoni che non verranno effettuate verranno compensate con il
trattamento e la verniciatura di tutti i cardini e ferma antoni

esistenti.

2,00%1,030%2,315

SOMMANO m?

SERRAMENTI ALLOGGI (Cat 2)

Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
riposizionamento nei locali di origine

Alloggi *14,00%3,000

64,00
2,00

64,00
2,00

64,00

2,00

14,00

1,000
1,000

0,053
0,084

1,030

1,030

1,400
2,300

7,500
7,500

1,415

2,315

3,000

89,60
4,60

94,20

25,44
1,26

26,70

93,28

93,28

4,77

4,77

42,00

14,82

17,71

556,83

467,96

1'396,04

472,86

51'941,10

2232,17

A RIPORTARE

42,00

56°042,17

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 56°042,17
SOMMANO m? 42,00 11,81 496,02
6/6 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.00 |simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
10.b controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
RIMOZIONE SERRAMENTI
64,00%1,000%1,400 64,00 1,000 1,400 89,60
2,00%1,000%2,300 2,00 1,000 2,300 4,60
SOMMANO m? 94,20 14,82 1396,04
7117 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti
1C.01.140.00 |parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: -
20.b con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento
SCORPORO COSTI RIMOZIONE CONTROTELAI
-128,00%1,480 -128,00 1,480 -189,44
-64,00%1,160 -64,00 1,160 -74,24
-4,00%2,380 -4,00 2,380 -9,52
-2,00%1,160 -2,00 1,160 -2,32
SIDETRAGGONO m -275,52 1,53 -421,55
8/8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.g costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di
recupero autorizzato
RIMOZIONE SERRAMENTI
64,00%0,90*0,045*7,500 64,00 0,90 0,045 7,500 19,44
2,00%1,37%0,045%7,500 2,00 1,37 0,045 7,500 0,92
SOMMANO 100 kg 20,36 17,71 360,58
9/9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.d costruzione ¢ demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
RIMOZIONE SERRAMENTI
64,00*0,02*0,330%20,000 64,00 0,02 0,330 20,000 8,45
2,00*0,02*0,330*20,000 2,00 0,02 0,330 20,000 0,26
SOMMANO 100 kg 8,71 3,38 29,44
10/10 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti
1C.07.710.00 |interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
60.b abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... clusi gli
oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente
ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile
RIMOZIONE SERRAMENTI
64,00%0,330 64,00 0,330 21,12
2,00%0,330 2,00 0,330 0,66
SOMMANO m? 21,78 46,44 1°011,46
11/11 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
1C.21.400.00 |impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe
10.a di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a
120 mm
SCORPORO COSTI FORNITURA E POSA CONTROTELAI
A RIPORTARE 58914,16

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58914,16
-128,00*1,480 -128,00 1,480 -189,44
-64,00%1,160 -64,00 1,160 -74,24
-4,00%2,380 -4,00 2,380 -9,52
-2,00%1,160 -2,00 1,160 -2,32
SIDETRAGGONO m -275,52 10,89 -37000,41
12/12 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con
1C.21.010.00 |controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo telaio e battente
50.c 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, 1 ... finale e
l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno lamellare di: - rovere
64,00%1,120*1,460 64,00 1,120 1,460 104,65
2,00%1,120*2,360 2,00 1,120 2,360 5,29
SOMMANO m? 109,94 806,66 88'684,20
13/13 Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17,
MC.23.155.0 | Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: -33.1 mm (uno strato di
030.a PVB 0,38)
Finestra 100x140 *64,00*4,00*0,400%*1,230 64,00 4,00 0,400 1,230 125,95
Portafinestra 100x240 *2,00%*4,00*0,400*0,730 2,00 4,00 0,400 0,730 2,34
2,00%4,00%0,400*1,370 2,00 4,00 0,400 1,370 4,38
SOMMANO m? 132,67 67,05 8'895,52
14/ 14 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 |conformita alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc.,
restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
Finestra 100x140 *64,00*2,00*0,400*1,230 64,00 2,00 0,400 1,230 62,98
Portafinestra 100x240 *2,00%*2,00*0,400*0,730 2,00 2,00 0,400 0,730 1,17
2,00%2,00%0,400*1,370 2,00 2,00 0,400 1,370 2,19
SOMMANO m? 66,34 35,75 2371,66
15/15 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione
1C.23.190.00 |dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico
20 (Ug=-0,3 - Rw=+0,5/1 dB)
Finestra 100x140 *64,00%2,00*0,400%1,230 64,00 2,00 0,400 1,230 62,98
Portafinestra 100x240 *2,00*2,00*0,400*0,730 2,00 2,00 0,400 0,730 1,17
2,00*2,00%0,400*1,370 2,00 2,00 0,400 1,370 2,19
SOMMANO m? 66,34 8,57 568,53
VANI SCALA (SpCat 2)
ANTONI VANI SCALA (Cat 3)
16/ 16 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.00 |simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
10.b controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
RIMOZIONE ANTONI
Per compensazione, le opere di rimozione di cardini e ferma antoni
che non verranno effettuate saranno compensate con le opere di
verifica/prova di tenuta e certificazione della stabilita/tenuta dei
cardini esistenti alle sollecitazioni e carichi dei nuovi antoni. Si
ritengono inoltre comprese per similitudine nella compensazione
anche la riparazione o sostituzione di quelli rotti o ammalorati.
2,00%1,000*1,700 2,00 1,000 1,700 3,40
A RIPORTARE 3,40 156°433,66

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,40 156°433,66
SOMMANO m? 3,40 14,82 50,39
17/17 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.g costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di
recupero autorizzato
RIMOZIONE ANTONI
2,00*0,065*7,500 2,00 0,065 7,500 0,98
SOMMANO 100 kg 0,98 17,71 17,36
18/18 Persiane a battente, ad una o piu ante per portafinestra, spessore
1C.21.020.00 |54X80 mm, alette 55X12 mm, interasse 38 mm, munite di ferri
20.c robustissimi di sostegno; pilette ed occhioli; spagno ... ia, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva esterna
telaio, in legno lamellare di: - rovere
Per compensazione, le opere di posa in opera di cardini e ferma
antoni che non verranno effettuate verranno compensate con il
trattamento e la verniciatura di tutti i cardini e ferma antoni
esistenti.
2,00%¥1,030*%1,715 2,00 1,030 1,715 3,53
SOMMANO m? 3,53 467,96 1'651,90
SERRAMENTI VANI SCALA (Cat 4)
19/19 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e
1C.01.140.00 |simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre,
10.b controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
RIMOZIONE SERRAMENTI
2,00*1,000*1,700 2,00 1,000 1,700 3,40
SOMMANO m? 3,40 14,82 50,39
20/20 Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti
1C.01.140.00 |parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: -
20.b con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica,
esclusi oneri di smaltimento
SCORPORO COSTI RIMOZIONE CONTROTELAI
-4,00%1,780 -4,00 1,780 -7,12
-2,00%1,160 -2,00 1,160 -2,32
SIDETRAGGONO m -9,44 1,53 -14,44
21/21 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.g costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di
recupero autorizzato
RIMOZIONE SERRAMENTI
2,00%1,03*0,045%7,500 2,00 1,03 0,045 7,500 0,70
SOMMANO 100 kg 0,70 17,71 12,40
22/22 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
00.d costruzione ¢ demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il
giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
RIMOZIONE SERRAMENTI
2,00%0,02*0,330%20,000 2,00 0,02 0,330 20,000 0,26
A RIPORTARE 0,26 158201,66

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,26 158201,66
SOMMANO 100 kg 0,26 3,38 0,88
23/23 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti
1C.07.710.00 |interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
60.b abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... clusi gli
oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente
ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile
RIMOZIONE SERRAMENTI
2,00%0,330 2,00 0,330 0,66
SOMMANO m? 0,66 46,44 30,65
24/24 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
1C.21.400.00 |impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe
10.a di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a
120 mm
SCORPORO COSTI FORNITURA E POSA CONTROTELAI
-4,00%1,780 -4,00 1,780 -7,12
-2,00%1,160 -2,00 1,160 -2,32
SIDETRAGGONO m -9,44 10,89 -102,80
25/25 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con
1C.21.010.00 |controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo telaio e battente
50.c 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, 1 ... finale e
l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio.
Eseguite in legno lamellare di: - rovere
2,00%1,120%1,760 2,00 1,120 1,760 3,94
SOMMANO m? 3,94 806,66 3'178,24
26/26 Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di
MC.23.180.0 [PVB 0,38)
010.a Finestra 100x180 *2,00*4,00*0,400%1,530 2,00 4,00 0,400 1,530 4,90
SOMMANO m? 4,90 44,26 216,87
27127 Assemblaggio e¢ posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00 |conformita alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico,
10.a saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc.,
restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia
Finestra 100x180 *2,00%2,00*0,400%1,530 2,00 2,00 0,400 1,530 2,45
SOMMANO m? 2,45 35,75 87,59
Parziale LAVORI A CORPO euro 161°613,09
TOTALE euro 161'613,09
A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio




pag. 7

Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE 0
RIPORTO
Rieniloge SUPER CATEGORIE

001 ALLOGGI 156433,66| 96,795
002 VANI SCALA 5'179,43| 3,205
Totale SUPER CATEGORIE euro 161613,09| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio




pag. 8

Num.Ond IMPORTI [ . .,
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 ANTONT ALLOGGI 56'042,17| 34,677
002 SERRAMENTI ALLOGGI 100391,49 62,118
003 ANTONI VANI SCALA 1'719,65| 1,064
004 SERRAMENTI VANI SCALA 3459,78) 2,141
Totale CATEGORIE euro 161'613,09 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE 0
RIPORTO
Rienilogo § I CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 161'613,09| 100,000
C:001 ALLOGGI euro 156'433,66| 96,795
C:001.001 ANTONI ALLOGGI euro 56°042,17| 34,677
C:001.002 SERRAMENTI ALLOGGI euro 100'391,49| 62,118
C:002 VANI SCALA euro 5'179,43| 3,205
€:002.003 ANTONI VANI SCALA euro 1'719,65| 1,064
C:002.004 SERRAMENTI VANI SCALA euro 3'459,78| 2,141
TOTALE euro 161'613,09| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie diO GENERALL e SPECIALIZZATE
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 161°613,09
TOTALE euro 161°613,09

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

PREZZIARI DI RIFERIMENTO:
- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA, AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM AL PREZZIARIO REGIONALE DELLE
OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio [ CLOMAGNA AGG. LUGLIO 2022 REV 3.dcf' (W:\Cantieri\000 SEGRETERIA\aggiornamento serramenti settmebre :



COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO
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COMPUTO ESTIMATIVO

Costi della sicurezza - allegato C al PSC

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA
PER OSNAGO N. 2

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

LECCO, 06/09/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
NC.10.450.0
050.d

2/2
1C.09.500.00
10.f

3/3
NC.10.500.0
500.a

4/4
NC.10.500.0
500.b

5/19
NC.10.400.0
030.a

6/20
NC.10.400.0
030.b

LAVORI A CORPO
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (SpCat1)

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... altezze: -
altezza m 2,00

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
AREA BARACCHE - TRIAGE *[5+5+10+10]

AREE STOCCAGGIO MATERIALI *3,00*%[6+6+2+2]

PER INTERDIZIONE AREE DI LAVORO *14,00%[3+2+2]

SOMMANO m

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... 40 mm,
supporto a parete

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
2,00

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 ... rni consecutivi
o frazione

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
5,00

SOMMANO cad

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni succes ... rni consecutivi
o frazione

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
Vedi voce n° 3 [cad 5.00]

SOMMANO cad

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m,
per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: -
per il primo giorno

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
1,00

SOMMANO giorno

Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m,
per uso interno ed esterno, compreso montaggio ¢ smontagg ...
per ogni giorno successivo

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
29,00

3,00
14,00

30,000
16,000
7,000

30,00
48,00
98,00

176,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

29,00

8,19 1'441,44

54,99 109,98

6,70 33,50

0,16 0,80

85,53 85,53

A RIPORTARE

29,00

1'671,25

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,00 1'671,25
SOMMANO giorno 29,00 11,32 328,28
7/21 Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli
NC.10.400.0 |accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m,
030.c per uso interno ed esterno, compreso montaggio ¢ smontagg ...
taggio ordinato dalla D.L.
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SPOSTAMENTO TRABATTELLO DA LATO PARCO A
LATO PIAZZALE ESTERNO A CORTE INTERNA *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,21 148,42
SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO (SpCat2)
8/5 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 [PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL
015 10% COME DA CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
PREZZO PER ANALOGIA PER SEGNALAZIONE DI
LAVORO EFFETTUATA DA MOVIERI CON BANDIERINE
O PALETTE SEGNALETICHE, INCLUSE, CON
VALUTAZIONE ORARIA PER TEMPO EFFETTIVO DI
SERVIZIO *15,00 15,00
SOMMANO ora 15,00 29,83 447,45
9/6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/
1S.00.010.00 |08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
10 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 46,76 93,52
COVID-19 (SpCat 3)
10/7 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni
CVD.01.010. |contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare
0010 per ogni lavoratore presente in cantiere e relative a:
.. a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12
11/8 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante
CVD.01.010. |riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da
0020.b valutare per ogni lavoratore presente in cantier
autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta
appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,06 16,12
12/9 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia
CVD.01.060. |nominati, con riferimento alle misure di contenimento della
0020 diffusione del virus COVID-19. per cadauno addetto
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34
A RIPORTARE 2'850,50

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2850,50

13/10
CVD.01.010.
0030.b

14/11
CVD.01.010.
0030.e

15/12
CVD.01.010.
0030.f

16/13
CVD.01.030.
0010

17/14
CVD.01.030.
0030

18/15
CVD.01.040.
0010

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da
rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione
mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

IN CORRISPONDENZA DELLINGRESSO DI CANTIERE *
1,00

SOMMANO cad

Fomnitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da
rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... te buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la
durata dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

IN CORRISPONDENZA DELLA BARACCA E DEGLI
INGRESSI AI 5 VANI SCALA *2,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da
rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata
dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.

AREA TRIAGE *5,000

ALLINTERNO DEGLI ALLOGGI *14,00%20,000

SOMMANO m

Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad
esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... izia in
un cartello apposto nei locali che riporta giomo, ora, principio
attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita.

DISINFEZIONE GIORNALIERA:

BARACCA *60,00*3,500%4,000

N. 2 WC baracca + triage *[60,00%2]*2,000%2,500

SOMMANO mq

Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita
da impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 7 ... artello apposto
all'interno dei locali che riporta giorno, ora, principio attivo
utilizzato e Azienda che I'ha eseguita.

SANIFICAZIONE MENSILE:

BARACCA *2,00*3,500%4,000

N. 2 WC baracca + triage *4,00%2,000%2,500

SOMMANO mq

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a
piu strati, con funzione di barriera di protezione anche ... ssere
validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI
(per ogni alloggio: 4 mascherine/4 operai x 2 giorni ad alloggio) *
[4*14%2]

SOMMANO cad

14,00

60,00
120,00

2,00
4,00

112,00

5,000
20,000

3,500
2,000

3,500
2,000

4,000
2,500

4,000
2,500

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00
280,00

285,00

840,00
600,00

1°440,00

28,00
20,00

48,00

112,00

112,00

25,31 25,31

1,53 3,06

0,14 39,90

0,94 1'353,60

1,17 56,16

3,41 381,92

A RIPORTARE

4'710,45

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°710,45
19/16 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a
CVD.01.040. |protezione contro gli agent infettivi ai sensi della norma UNI EN
0040 14126 2004. Deve garantire I’isolamento, la resis ... a dei "sette
movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
PER LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI (1 tuta/
gg) *[14%4*2] 112,00 112,00
SOMMANO cad 112,00 7,38 826,56
20/17 Visiera di proezione (DPI IIl cat.) riutilizzabile UNI EN
CVD.01.040. |166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura
0120 imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore,
resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
PER LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI (1
visiera ad operaio) *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,55 46,20
21/18 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale
CVD.01.040. |elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti chimici e a
0130 microorganismi e devono essere idonei alla protezion ... 2020 n.
18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
PER LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI (4
guanti/operaio) *[14*4*4] 224,00 224,00
SOMMANO paio 224,00 0,20 44,80
Parziale LAVORI A CORPO euro 5'628,01
TOTALE euro 5'628,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE 0
RIPORTO
Rieniloge SUPER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2'147,95| 38,165
002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO 540,97 9,612
003 COVID-19 2'939,09| 52,223
Totale SUPER CATEGORIE euro 5628,01| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE 0
RIPORTO
Rienilogo § I CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5628,01| 100,000
C:001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE euro 2'147,95| 38,165
C:002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO euro 540,97 9,612
C:003 COVID-19 euro 2939,09| 52,223
TOTALE euro 5628,01| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C ie diO GENERALL e SPECIALIZZATE
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 5'628,01
TOTALE euro 5'628,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO:

- PREZZIARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA, AGGIORNAMENTO STRAORDIANRIO LUGLIO 2022

- ELENCO MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 NEI CANTIERI PUBBLICI, ADDENDUM AL PREZZIARIO REGIONALE OPERE
PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA

LECCO, 06/09/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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