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% Importo €
A.1 Importo dei lavori 206 687,00 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 13 911,00 €

220 598,00 €

% € (IVA inclusa)
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00% - €

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00% - €

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi 0,00% - €

B.4 Imprevisti / ribassi d'asta 5,00% 11 029,90 €

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 1,13% 2 501,48 €

B.6.1 incentivo funzioni tecniche art. 113 co. 4 del Codice. 2,00% 4 411,96 €

B.6.2 Spese tecniche 4,03% 8 881,60 €

B.7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di

verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art.

205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3,00% 6 617,94 €

B.8 Spese per pubblicità e notifiche 0,91% 2 000,98 €

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00% - €

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi 0,00% - €

B.11 IVA su C.R.T. 22,00% 48 531,56 €

B.12 IVA su Imprevisti / ribassi d'asta 22,00% 2 426,58 €
86 402,00 €

307 000,00 €

A. Lavori

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione


