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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: -

1C.01.140.00 con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

40.b discarica, esclusi oneri di smaltimento

SOMMANO m² 325,53 8,34 2´714,92 2´135,48 78,657

2 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti

1C.01.150.00 mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi

10.b falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei

vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.

SOMMANO m² 409,60 14,14 5´791,75 4´354,05 75,177

3 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: -

1C.01.150.00 con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito

20.a del cantiere o trasporto a deposito

SOMMANO m² 98,78 7,56 746,78 589,72 78,968

4 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.

1C.07.710.00 Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con

60.b abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... clusi gli oneri

di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.

Per finitura con: - intonaco civile

SOMMANO m² 39,90 46,44 1´852,96 1´358,20 73,299

5 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

1C.21.100.00 serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

10.a angoli termosaldati, finitura superfici ... e telaio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente

SOMMANO m² 82,69 323,75 26´770,89 5´221,05 19,503

6 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

1C.21.100.00 serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

10.b angoli termosaldati, finitura superfici ... e telaio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti

SOMMANO m² 206,04 228,60 47´100,74 10´081,54 21,404

7 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di

1C.21.100.00 serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,

10.d angoli termosaldati, finitura superfici ... aio con nastro

autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti

SOMMANO m² 179,49 196,46 35´262,61 7´798,84 22,116

8 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm

1C.21.150.00 di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti

20.b normali zincati, l'albero in acciaio zincato a ... etta del vano con

aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m² 6,200 antigrandine

SOMMANO m² 325,53 64,87 21´117,13 6´312,03 29,891

9 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm

1C.21.150.00 di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti

20.c normali zincati, l'albero in acciaio zincato a ... o con aumento di 25 cm

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E 141´357,78 37´850,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 141´357,78 37´850,91

sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - sovrapprezzo per rinforzo in metallo

SOMMANO m² 130,66 3,94 514,80 0,00

10 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da

1C.22.080.01 profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle

00 sollecitazioni meccaniche con rivestimento co ... sfrido e l'incidenza

dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i

piani di lavoro interni.

SOMMANO m 212,80 54,91 11´684,85 1´815,18 15,535

11 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a

1C.22.250.00 vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con

10.i profilati estrusi in lega di alluminio ... porte di primo ingresso

complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto.

Ad uno e due battenti.

SOMMANO m² 4,05 506,79 2´052,50 162,08 7,897

12 Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con

1C.22.350.00 movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per

10.b porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza

muraria. Con: - braccio con fermo

SOMMANO cad 1,00 67,75 67,75 12,29 18,140

13 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa,

1C.22.700.02 compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a

10.d doppia mappa

SOMMANO cad 29,00 9,94 288,26 53,07 18,410

14 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (±

1C.23.150.00 0,2)

10.a SOMMANO m² 245,25 36,63 8´983,51 2´700,20 30,057

15 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse,

1C.23.180.00 multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

10.a SOMMANO m² 497,26 59,08 29´378,12 5´474,83 18,636

16 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità

1C.23.190.00 alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi

10.a o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i

cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: -

vetrata doppia

SOMMANO m² 248,64 35,75 8´888,88 2´051,28 23,077

17 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria

1C.23.190.00 disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 -

20 Rw = +0,5/1 dB)

SOMMANO m² 245,25 8,57 2´101,79 220,73 10,502

18 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione

00.e e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di

ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi

del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 15,00 8,10 121,50 0,00

19 Arrotondamento

AR SI DETRAGGONO a corpo -0,22 1,00 -0,22 0,00

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E 205´439,52 50´340,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 205´439,52 50´340,57

20 Operaio impiantista livello B1

MA.00.060.0 SOMMANO ora 8,00 31,93 255,44 201,92 79,048

000

21 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti

NC.70.030.00 interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo

30 riposizionamento nei locali di origine

SOMMANO m³ 84,00 11,81 992,04 784,56 79,086

Parziale LAVORI A CORPO euro 206´687,00 51´327,05 24,833

T O T A L E euro 206´687,00 51´327,05 24,833
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COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ALLOGGI 191´759,99 48´936,95 25,520

002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI INGRESSI VANI SCALA 3´242,38 574,92 17,731

003 SOPRALZO PARAPETTI FINESTRA 11´684,63 1´815,18 15,535

Totale SUPER CATEGORIE euro 206´687,00 51´327,05 24,833
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COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE

001 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 206´431,56 51´125,13 24,766

002 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 255,44 201,92 79,048

Totale CATEGORIE euro 206´687,00 51´327,05 24,833

Data, 09/09/2022

Il Tecnico

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO [PE_Seriate_Alpini8_D08_09_cme+manod_rev02.dcf (\\ALERSODC2K12\tecnico\MS_PATRIMONIO\TRIENNALE\ANNUALITA 2022\SERRAMENTI 2022\22_Seriate BG_Alpini 8\2 PE_Seriate_Alpini8_ok RL lug22\) v.1/27]

A R I P O R T A R E
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SONDRIO, 16/08/2022

Costi della sicurezza
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI, DEGLI
OSCURANTI ED AL SOPRALZO DEI PARAPETTI DELLE FINESTRE DI
STABILE ALER IN SERIATE, VIA DEGLI ALPINI 8
ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non

1C.09.500.00 corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla

10.f direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... ompleti di supporti

di fissaggio, con capacità: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC,

manometro Ø 40 mm, supporto a parete

SOMMANO cad 2,00 60,49 120,98 21,62 17,871

2 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

1E.01.010.00 lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con

40.b bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti

e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m

SOMMANO cad 6,00 35,55 213,30 103,50 48,523

3 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,

1E.01.010.00 compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente

85.e necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmq

SOMMANO m 20,00 5,81 116,20 30,20 25,990

4 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,

1E.01.020.00 per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie

60.b SOMMANO cad 96,00 13,61 1´306,56 413,76 31,668

5 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato

1E.03.070.00 grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A

20.c preassemblato completo di intelaiatura interna per il f ... per la

certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese

morsettiere in opera del tipo: - 600x1000 mm

SOMMANO cad 1,00 477,82 477,82 43,13 9,026

6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e

1S.00.010.00 s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase

10 di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa

presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate

lavorazioni interferenti.

SOMMANO cad 4,00 46,76 187,04 162,64 86,955

7 ARROTONDAMENTI

ARROTONDA SI DETRAGGONO a corpo -0,35 1,00 -0,35 0,00

MENTI

8 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate

CVD.01.010.0 nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore

010 presente in cantiere e relative a:

... a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da

eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

SOMMANO cad 5,00 8,06 40,30 35,50 88,090

9 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante

CVD.01.010.0 riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da

020.b valutare per ogni lavoratore presente in cantier ... autocertificazione

da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per

accessi dei dipendenti non esterni.

SOMMANO cad 5,00 8,06 40,30 35,50 88,090

10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010.0 informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E 2´502,15 845,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´502,15 845,85

030.b in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm.

500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).

SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31 2,50 9,880

11 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010.0 informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

030.e in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

C ... te buste che garantiscono un'ottima rigidità. Per tutta la durata

dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.

SOMMANO cad 2,00 1,53 3,06 1,66 54,250

12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le

CVD.01.010.0 informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare

030.f in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.

F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei

lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.

SOMMANO m 5,00 0,14 0,70 0,50 71,430

13 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al

CVD.01.020.0 cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne

010.a facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... ca (minimo 4 scarichi/

mese).

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto,

montaggio e smontaggio.

SOMMANO cad 1,00 144,60 144,60 63,71 44,060

14 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al

CVD.01.020.0 cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne

010.b facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... i conferimento in discarica

(minimo 4 scarichi/mese).

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

SOMMANO cad 3,00 100,67 302,01 75,02 24,840

15 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una

CVD.01.030.0 sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio

010 mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... izia in un cartello

apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e

addetto che l'ha eseguita.

SOMMANO mq 1´548,80 0,94 1´455,87 1´066,28 73,240

16 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da

CVD.01.030.0 impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito

030 di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 7 ... artello apposto all'interno dei

locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che

l'ha eseguita.

SOMMANO mq 77,44 1,17 90,60 68,14 75,210

17 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione

CVD.01.040.0 e/o espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a più strati, con

010 funzione di barriera di protezione anche ... ssere validati da INAIL. (La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata

dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 448,00 3,41 1´527,68 0,00

18 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a

CVD.01.040.0 protezione contro gli agent infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126

040 2004. Deve garantire l’isolamento, la resis ... a dei "sette movimenti".

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E 6´051,98 2´123,66
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´051,98 2´123,66

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 224,00 7,38 1´653,12 0,00

19 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004,

CVD.01.040.0 costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita

120 regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore.

(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere

conservata dal Datore di Lavoro).

SOMMANO cad 4,00 11,55 46,20 0,00

20 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati,

CVD.01.060.0 con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus

020 COVID-19. per cadauno addetto

SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34 113,96 88,110

21 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SOMMANO ora 40,00 32,81 1´312,40 1´037,60 79,061

015

22 Operaio impiantista livello C3

MA.00.060.0 SOMMANO ora 12,00 29,82 357,84 282,84 79,041

005

23 Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore

NC.10.450.00 arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,

50.d infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: -

altezza m 2,00

SOMMANO m 291,80 9,01 2´629,12 1´412,31 53,718

24 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da

NC.10.450.00 telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza

60.a minima di cm 200, posati su idonee basi ... bito dell'area di cantiere

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO m 110,00 2,69 295,90 218,71 73,913

25 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da

NC.10.450.00 telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza

60.b minima di cm 200, posati su idonee basi ... rni consecutivi o frazione

[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA

CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]

SOMMANO m 330,00 0,39 128,70 44,90 34,884

26 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

00.a un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/

mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37 66,25 40,305

27 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

00.b un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

SOMMANO cad 3,00 113,38 340,14 77,82 22,879

28 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

A R I P O R T A R E 13´109,11 5´378,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´109,11 5´378,05

NC.10.500.02 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

00.a terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio.

Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

trasporto montaggio e smontaggio

SOMMANO cad 1,00 382,88 382,88 125,88 32,877

29 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.02 struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

00.b terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in cls

armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36 0,00

30 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.05 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

00.a lavori:- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

SOMMANO cad 15,00 7,37 110,55 85,35 77,205

31 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.05 segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine

00.b lavori:- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cad 45,00 0,18 8,10 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´911,00 5´589,28 40,179

T O T A L E euro 13´911,00 5´589,28 40,179
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 13´911,00 5´589,28 40,179

C:001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE euro 6´952,82 2´926,27 42,088

C:002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO euro 1´499,44 1´200,24 80,046

C:003 COVID-19 euro 5´458,74 1´462,77 26,797

TOTALE euro 13´911,00 5´589,28 40,179

SONDRIO, 16/08/2022

Il Tecnico
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